
Załącznik nr 1 do SIWZ 

  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)
1 Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach” 
2 Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym kontrolowanie rozliczeń budowy oraz specyfikacje techniczne i umowa na wykonanie robót budowlanych. 
3 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
4 Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje: Budowę systemu kanalizacyjnego składającego się z: 
1  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
·  kanał z rur PCV-U ze ścianką litą Ø 200/5,9 mm – 3361,50mb
·  studnie z kręgów betonowych (beton C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z dnami z elementów prefabrykowanych DN1200 mm – 64szt, 
·  studnie z PP DN1000 – 1 szt
wszystkie studzienki należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym klasy D o nośności 40t (PN-87/H-74051/02). Połączenie rur PCV ze ściankami studzienek rewizyjnych należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych.
2  Przepompownie z rurociągami tłocznymi 
·  Rurociąg z rur PE 100 SDR17 Ø90/5,4 DN90 – 1240,00 mb z czego: 487,5m z przepompowni P1, 752,5m z przepompowni P2
· Studnie rewizyjne z kręgów betonowych (beton C35/45) łączonych na uszczelkę gumową DN 1200 – 8szt
Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne Dn0,60m typu ciężkiego klasy D o nośności 40t (PN-87/H-74051/02). Włazy należy umieścić na bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. Dna studni należy wykonać z elementów prefabrykowanych. Połączenie rur PE ze ściankami studzienek rewizyjnych należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych.
· Studnie rozprężne systemowe z PE DN1000 – 2 szt wykonane w 100% nowego materiału bez dodatku recyklingu (wydłużenie do zerwania ≥200%). 
Podstawy stanowią okrągłe dno, wlot po stycznej, wylot centralnie z podstawy z dnem okrągłym, poziome pierścieniowe użebrowanie wzmacniające i zabezpieczające studnię przed wyporem przez wody gruntowe. Studnia SR2 rozwiązanie niestandardowe z uwagi na niewielkie zagłębienie. Przykrycie studni za pomocą systemowe pierścienia betonowego BAPD 100/63 o wymiarach 1250x1250x210, połącznie elementów z tworzywa z pierścieniem betonowym za pomocą uszczelki systemowej ES 100.
· Zbiornik betonowy z elementów betonowych i żelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5% (PN-B-10729 i PN-EN1917) – P1 i P2
· Pompa zatapialna o mocy 4kW – 2 szt – P1
· Pompa zatapialna o mocy 5,5kW – 2 szt – P2
· Elementy na rurociągu tłocznym P1 i P2
· Zasuwa krótka liniowa miękkouszczelniona kołnierzowa DN80mm z klinem gumowym do ścieków, pokryta farbą epoksydową odporną na działanie ścieków (EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002) – rurociąg tłoczny P1 i P2
· Zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN80mm z kulą gumową, pokryty farbą epoksydową odporną na działanie ścieków (EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2)
· Przepływomierz elektromagnetyczny Magflo 5100W
· Przepompownie ścieków z nadbudową kontenerową – 2 szt
· Zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu i wjazdu, przyłącze wody i przyłącze elektryczne) – 2kpl.
· Agregat prądotwórczy o mocy 20,0 kVA typu AP3 
· Agregat prądotwórczy o mocy 30 kVA typu AP3
· Przyłącze wody HD-PE Ø40/3,7mm – 12m
· Przyłącze wody HD-PE Ø40/3,7mm – 14,5m
3  Przyłącza kanalizacyjne
·  przyłącza do działek PCV 160/4,7 ze ścianką litą – 1222,5 mb
·  włączenie za pomocą trójników PCV DN 200/150mm, typ ciężki – 161 szt
·  włączeń bezpośrednio do studni rewizyjnych DN1200 za pomocą przejść szczelnych – 21 szt
·  studzienki systemowe PP DN 425mm – 118szt
·  studzienki z kręgów betonowych Ø1000 – 12szt
· zaślepienie korkiem PCV DN 150mm w granicy pasa drogowego – 52 szt
4 Odtworzenie dróg wg. następujących warunków.
            Ulica Piastowska – kategoria KR2:
·  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 5,00-frakcja 0-11,0mm
·  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 7,00-frakcja 0-16mm
·  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0,63mm
·  warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm
Podbudowę drogi należy odtworzyć w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz nie mniej niż 1,0m od krawędzi asfaltu. W miejscach przekroczeń drogi przyłączami kanalizacyjnymi należy odtworzyć podbudowę po szerokości wykopu. Nawierzchnię ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej nawierzchni a mianowicie od 6-6,5m. Należy wykonać odtworzenie poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji:
· kliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15cm
· warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10cm-frakcja 2,0-4,0mm.
Ulica Kielnicka, Sokola – kategoria KR1:
·  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-11,0mm
·  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-16mm
·  podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm
·  warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm
Podbudowę drogi należy odtworzyć w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz nie mniej niż 1,0m od krawędzi asfaltu. W miejscach przekroczeń drogi przyłączami kanalizacyjnymi należy odtworzyć podbudowę po szerokości wykopu Nawierzchnię ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej nawierzchni a mianowicie od 5,0-5,5m, jednak nie mniej niż 5,0m. Poszerzenia będzie wymagała nawierzchnia drogi w ul. Kielnickiej, gdyż na całej długości jej szerokość wynosi około 4,0. Należy wykonać odtworzenie poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji:
· kliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15cm
· warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10cm-frakcja 2,0-4,0mm.
Drogę dojazdowa do Państwowego Instytutu Geologicznego pomiędzy studniami nr 21-64 odtworzyć jedynie jako warstwę ścieralną na szerokości istniejącej drogi o grubości betonu asfaltowego 4cm oraz obustronnie pobocze o szerokości 0,5m.
Ulica Kasztanowa – odtworzenie po szerokości istniejącej nawierzchni ok.3,5m w następujący sposób:
· kostka brukowa gr. 8cm
· podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm
· warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm
Całość umocnić krawężnikiem najazdowym 15x22cm.
5 Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu 
6 Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym w części znajduje się w sferze obserwacji archeologicznych wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Prace ziemne związane z zamierzeniem inwestycyjnym będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. 
7 Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy: 
1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawna, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, 

2. Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków,
3. Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych, 
4. Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego (część robót budowlanych będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym) i nadzorem autorskim 
5. Współpraca z zamawiającym w opracowaniu SIWZ, udział w pracy komisji przetargowej  oraz  nadzór nad realizacją umowy,
6. Kontrolowanie rozliczeń budowy oraz umowy na wykonanie robót budowlanych 
7. Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót budowanych lub podwykonawcy w zakresie  wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,  
8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzór inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
9. Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę robót 
10. Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod katem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia, 
11. Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
12. Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP
13. Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;PPOŻ
14. Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy, 
15. Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę 
16. Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robot budowlanych i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.
17. Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru. 
18. Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót. 
19. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
20. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
21. Składanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót, w którym należy przedstawić: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.
22. Opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę Robót) wniosków Wykonawcy Robót w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z Projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową;
23. Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę Robót oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową zawartą z Wykonawcą Robót;
24. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy 

25. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo: 
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
26. Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
27. Udział  wszystkich inspektorów (specjalności branż) w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań, 

28. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
29. Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania inwestycyjnego 
30. Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu. 
31. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
8.  Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu Rękojmi i Gwarancji

1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie trwania rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów na wykonane roboty i przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektu i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądów należy przedstawić Zamawiającemu w formie opisowej i fotograficznej. Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego;
2. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;
3. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór;
