
      Załącznik nr 1 do SIWZ 

  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)
1 Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy” 
2 Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne podstawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym kontrolowanie rozliczeń budowy oraz specyfikacje techniczne i umowa na wykonanie robót budowlanych. 
3 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontroluje przestrzeganie zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
4 Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje: Budowę systemu kanalizacyjnego składającego się z: 
1  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
– kanał grawitacyjny o średnicy 200 x 5,9 mm PCV – 2738,0 mb
– studzienki rewizyjne – Ø1,2m bet – 38 szt., Ø1,0m PE – 16 szt.
2 Przepompownia z rurociągiem tłocznym:
– przepompownia z polimerobetonu średnicy 1500mm z nadbudową kontenerową i agregatem prądotwórczym – 1 kpl.
– rurociąg tłoczny PE 100 Ø125x7,4 mm PN10 SDR17 – 2774,0 mb
– kanał grawitacyjny Ø200x5,9mm – 6,0mb
– studzienka pomiarowo-spustowa Ø1500mm – 1 szt.
– studzienki kontrolne na trasie rurociągu tłocznego – 7 szt.
– studzienki odpowietrzające – 4 szt.
– studzienki spustowe – 3 szt.
– studzienka rozprężna Ø1000 z dnem kolistym – 1 szt.
– przyłącze wodociągowe do przepompowni Ø40x3,4mm PE – 11,5m
3 Przyłącza kanalizacyjne
– przyłącza do działek zabudowanych w ilości 124 szt o średnicy 160mm oraz 200mm PCW – 1195,80mb,  w tym 16,5mb Ø200 PCW 
– przyłącza do działek niezabudowanych w ilości 32 szt o średnicy 160mm PCW – 135 mb
– studzienki Ø425 PCW oraz, Ø1,0 bet – 124szt, 
4 Rozbudowa wodociągu ulicznego:
– długość wodociągu Ø125x11,4 PE 100 RC – 64,0mb
– hydrant podziemny średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą – 1 kpl
– blok oporowy na załamaniu – 1 szt
5 Sieć kanalizacji deszczowej:
– kanał deszczowy Ø500mm PP-X – 358,5mb
– kanał deszczowy Ø400mm PP-X – 147,5mb
– kanał deszczowy Ø250mm PP-X – 104,0mb
– przykanalik Ø200x5,9mm PCW – 100,3mb
– studzienki żelbetowe Ø1,2m – 9szt; Ø1,4m – 1 szt.; Ø1,6m – 2 szt.
– wpusty uliczne z osadnikiem – 7 kpl
– separator stalowy typu ADHLF 130 AB o wydajności 30 l/s i przepustowości 300 l/s, z wewnętrznym By – passem, z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i automatycznym zamknięciem -  1 kpl
Zagospodarowanie wód opadowych
– skrzynki rozsączające 1,0x0,5x0,4m PE – 378 szt.
– rury rozprowadzające – Ø315 i 160 PCW – 10,0m
– studzienka Ø1,2m -  1 szt.
– rury wywiewne Ø160 – 3 szt.
– geowłóknina – około 200m2
6 Budowa oświetlenia:
– kabel 1,0kv YAKXS 4x35mm2 – 501,28m
– słup aluminiowy oświetleniowy wraz z wysięgnikiem – 12 szt.
7 Oprawa oświetleniowa IP66 – 12 kpl
8 Fundament betonowy prefabrykowany – 12 szt.
9 Odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drogowym po robotach związanych z w/w zakresem z doprowadzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
 
5 Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski, określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu 
6 Odcinki inwestycji prowadzone pod nadzorem archeologicznym 
– strefa KA – obserwacji archeologicznych: S19 –S-20; S 20- S 52; S 20 – S49
– strefa KOW – historycznego siedliska wsi: S18-T24; S18 – S44; T 79- S35  
7 Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy: 
1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, 

2. Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków,
3. Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych, 
4. Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego (część robót budowlanych będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym) i nadzorem autorskim 
5. Udział Wykonawcy w zespole osób zwanym „Zespołem do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia”.  Zespół ma służyć kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.  
6. Kontrolowanie rozliczeń budowy oraz umowy na wykonanie robót budowlanych 
7. Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót budowanych lub podwykonawcy w zakresie  wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,  
8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzór inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
9. Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę robót 
10. Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia, 
11. Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
12. Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP
13. Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP; PPOŻ
14. Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy, 
15. Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę 
16. Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robot budowlanych i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.
17. Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru. 
18. Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót. 
19. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.
20. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
21. Składanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót, w którym należy przedstawić: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.
22. Opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę Robót) wniosków Wykonawcy Robót w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z Projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową;
23. Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę Robót oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową zawartą z Wykonawcą Robót;
24. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy 

25. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo: 
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
26. Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
27. Udział  wszystkich inspektorów (specjalności branż) w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań, 

28. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
29. Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania inwestycyjnego 
30. Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu. 
31. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
8.  Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu Rękojmi i Gwarancji

1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie trwania rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów na wykonane roboty i przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektu i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądów należy przedstawić Zamawiającemu w formie opisowej i fotograficznej. Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego;
2. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;
3. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór;
