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CPV 45
WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z inwestycją objętą dokumentacją projektową.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót występujących na zadaniu określonym w  p.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla
robót  (występujących   w  danym  zadaniu)  objętych  Specyfikacjami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej
pojawia się termin Specyfikacje Techniczne (ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje
Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

Nazwy  i  kody  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dla  zakresu  robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i w/w specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych:

 
Dział: 45 – Roboty budowlane
Grupa: 
452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej oraz wodnej
451 – Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa: 
4511 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów, roboty ziemne
4523 – Roboty budowlane w zakresie budowy
Kategoria : 
45111 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 – Roboty w zakresie usuwania gleby
45233 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentów oraz wykonania 
nawierzchni autostrad i dróg

1.3.1. Normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  STWiORB  będą
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

Normy te winny być  odczytywane w powiązaniu z Rysunkami oraz STWiORB i  być
uważane  za  integralną  część  tychże  jak  gdyby  były  w  nich  powielone.  Uważa  się
Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.
Konsekwencje wynikające z nieznajomości w/w norm, instrukcji, przepisów itp. obciążają
Wykonawcę.



1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

1.4.1. Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący
całość  techniczno-użytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiąca  odrębny
element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt  mostowy,  korpus  ziemny,
węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu 
a w przypadku mostów łukowych z nasypką - odległość w świetle 
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga  tymczasowa (montażowa)  -  droga  (zaprojektowana i  wykonana przez
Wykonawcę robót)  specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,  przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.7. Dziennik  Budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,   z
ponumerowanymi  stronami,   służący do notowania  wydarzeń  zaistniałych w
czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych
odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.9. Inżynier  -  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych,  która  na  zlecenie
Zamawiającego  za  pomocą  członków  swojego  zespołu  o  ściśle
oddelegowanych  uprawnieniach  zarządza  oraz  sprawuje  nadzór  nad
wykonywaniem  prac  budowlanych  oraz  postępem  rzeczowo  finansowym,
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów.
1.4.11. Kierownik  budowy  -  osoba wyznaczona  przez Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.12. Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego,   o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.13. Korona  drogi  -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem  ich   
połączenia.

1.4.15. Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu
oparta  na  podporach  mostowych,  tworząca  ustrój  niosący  dla  przeniesienia
ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami  rowów.

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Rejestr  Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr  z ponumerowanymi
stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych
Robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy w
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób
związanych z oceną jakości  materiałów  oraz Robót.

1.4.21. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu  pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia  –  jest  to  konstrukcja  składająca  się  z  jednej  lub  kilku  warstw,
służących  do  przejmowania  i  rozkładania  na  podłoże  obciążeń  od  ruchu
pojazdów.

1.4.24. Warstwa  –  jest  to  element  konstrukcji  nawierzchni  zbudowany  z  jednego
materiału, który może składać  się z jednej lub wielu warstw technologicznych.
4.24.a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  będąca  w
bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów,
4.24.b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą

ścieralną a  podbudową,
4.24.c) Warstwa  wyrównawcza  –  jest  to  warstwa  o  zmiennej  grubości,
ułożona  na  istniejącej  warstwie  w   celu uzyskania odpowiedniego profilu
potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy,
4.24.d) Podbudowa – jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni,
który może być ułożony w jednej lub kilku warstwach,
4.24.e) Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca
funkcje  nośne w konstrukcji  nawierzchni.  Może ona składać  się  z  jednej  lub
dwóch warstw.
4.24.f) Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,
obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem
wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
4.24.g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
4.24.h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
4.24.i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody  
przedostającej  się  do  nawierzchni.

1.4.24. Mieszanka mineralno-asfaltowa – jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza     
asfaltowego.

1.4.24. Mieszanka betonowa (cementowa) – całkowicie wymieszane składniki betonu,
które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.

1.4.24. Beton asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o
uziarnieniu ciągłymlub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.24. Beton (cementowy) – materiał  powstały ze zmieszania  cementu,  kruszywa
drobnego  i  grubego,  wody oraz  ewentualnych  domieszek i  dodatków,  który
uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

1.4.24. Beton  stwardniały  (cementowy)  –  beton,  który  jest  w  stanie  stałym  i  który
osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

1.4.25. Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i  przepust.
1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia  ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.28. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  Robót  z

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju



Robót budowlanych.
1.4.29. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń
chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez
ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów,  umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia  konstrukcji
nawierzchni.

1.4.31. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.

1.4.32. Podłoże  ulepszone  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod
nawierzchnią,  ulepszona w celu umożliwienia  przejęcia ruchu budowlanego i
właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane  Wykonawcy
przez  Kierownika  Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji  Projektowej.

1.4.36. Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia
drogowego  lub  całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów geometrycznych
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.38. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
służące  do  przepływu  małych  cieków  wodnych  pod  nasypami  korpusu
drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.39. Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka
itp.

1.4.40. Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja  Projektowa  –  część  Dokumentacji  Projektowej,
która   wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego
przedmiotem Robót.

1.4.41. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać  się  z pełnej
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.42. Rekultywacja  -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania
budowlanego.

1.4.43. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła  mostowego.

1.4.44. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej,
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.45. Szerokość  użytkowa obiektu -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)   przeznaczona
dla   poszczególnych  rodzajów ruchu  oraz  szerokość  chodników mierzona w
świetle  poręczy  mostowych  z  wyłączeniem  konstrukcji  przy  jezdni  dołem
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Ślepy Kosztorys -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.49. Wiadukt  -  obiekt  zbudowany  nad  linią  kolejową  lub  inną  drogą  dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.



1.4.50. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.50. Punkty  główne  trasy  –  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  
oraz  początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.50. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu B25 zbrojonego 4 prętami 
d=10mm, pomalowany na  żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. 
Słupek o wymiarach:
- przekrój poprzeczny: 12x10 cm,
- długość: 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt).

1.4.50. Geodezyjne  słupki  graniczne  –  słupki  (betonowe  z  betonu  B25)  z  krzyżem
(na  górnej poprzecznej powierzchni) stabilizowane w liniach granicznych pasa 
drogowego.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu, jak również 
za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, 
odpowiedzialność za metody użyte przy budowie, oraz ich zgodność z zapisami ST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne
punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  oraz  Dokumentację
Projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na Dokumentację Projektową:
- zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę.

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  Inżynierem  oraz
innymi   odpowiednimi

Instytucjami:
- projekty recept laboratoryjnych:

5.2.1.a) dla robót bitumicznych (wszystkie warstwy)
5.2.1.b) dla robót z użyciem betonów cementowych oraz kruszyw 

stabilizowanych cementem. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć 
również opracowanie dokumentacji:

− opracowanie programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robót
zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach ( Dz. U z 2007r Nr 39,
poz. 251 z późniejszymi zmianami),

− uzyskanie  decyzji  zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami,  przed
rozpoczęciem robót rozbiórkowych.



− sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, to
Wykonawca wykona brakujące rysunki oraz niezbędne Specyfikacje własnym staraniem
i na własny koszt, oraz przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie
z nim uzgodnionym, nie później jednak niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia
Robót  (wg  harmonogramu).  Wszelkie  opóźnienia  w  powyższym  terminie  są
jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 
dokumentacji są  zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.
- projekt organizacji oraz technologii robót dla poszczególnych obiektów i robót.
- oraz wszelką  inną  dokumentację  nie wymieniona  powyżej  a konieczną  do wykonania
robót w terminie.

W/w  Projekty  muszą  zostać  opracowane  przez  osoby  z  uprawnieniami,  a
ponadto uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez Inżyniera oraz przekazane
do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz elektronicznej na płycie CD.

Wszelkie  prawa  autorskie  do  dokumentacji  sporządzonej  przez  Wykonawcę
przechodzą  na Zamawiającego w najszerszym zakresie  przewidzianym przez prawo
polskie z chwilą przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Wykonawca,  przed  przystąpieniem  do  robót  zobowiązany  jest  również  do
uzyskania decyzji  zatwierdzającej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez
właściwe organy administracji zarządzające ruchem.

Wszelkie  koszty  wynikające  z  powyższych  wymagań  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone  w  cenę  kontraktową  jak  również  wszelkie
koszty robót wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem sytuacji, gdy koszty te zostały
ujęte w przedmiarze robót jako wydzielone pozycje.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę

Dodatkowo  poza  Specyfikacjami,  Rysunkami  i  innymi  informacjami  zawartymi  w
Kontrakcie,  Wykonawca  powinien dostarczyć (jeżeli zajdzie taka potrzeba) wszystkie
rysunki  uzupełniające,  dokumenty,  zezwolenia   związane  i  inne  dane  potrzebne  do
wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca  może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona
część  musi  być  w  dostatecznym  stopniu  kompletna  by  mogła  być  sprawdzona  i
zatwierdzona  przez  upoważnione  jednostki  niezależne  od  całości  projektu.  Terminy
przekazania powinny być zgodne z p. 1.5.2.1.
Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować
się  z  Inżynierem,  ustalić  wstępnie  przyjmowane  rozwiązania  i  terminy  składania
Dokumentacji  (ewentualne  terminy   składania  poszczególnych  części  Dokumentacji
oraz zawartość poszczególnych części).
Konsultacje  wraz  z  ustaleniami  spisanymi  w  formie  notatki,  powinny  się  odbyć,  co
najmniej 7 dni przed datą złożenia w/w dokumentów.

1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera

Inżynier  powinien  sformułować  komentarz  i/lub  zastrzeżenia  dotyczące  rysunków,
dokumentacji i  danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7dni  od  daty ich
otrzymania.  Te  komentarze  lub  zastrzeżenia  należy  uważać  za  przyjęte  przez
Wykonawcę,  jeśli  w  ciągu 7  dni  (od  daty  ich  otrzymania  od  Inżyniera)   nie   zgłosi
zastrzeżeń na piśmie.



1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone
Inżynierowi w  zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca
powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie
w  trzech  egzemplarzach  dla  każdego  ukończonego  odcinka  robót,   który  będzie
przekazany  do  użycia  lub  będzie  wykorzystany  przez  specjalistyczną  firmę  lub
Zamawiającego,  zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później  niż  14 przed datą
przekazania. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane
jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót.

1.5.3. Nadzór autorski

Nadzór  autorski  będzie  prowadzony  przez  Projektanta  zgodnie  z  obowiązującym
Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i będzie obejmował:
− stwierdzenia  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  z

projektem,
− uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera (po
przedstawieniu przez zgłaszającego, pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu
wraz z informacją, że zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

Dokumentacja  Projektowa,  STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą
dokumentacją  i  ująć  wszystkie  wynikające  z  niej  wymagania  i  roboty  w  cenie
kontraktowej poszczególnych pozycji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń  w  Dokumentacji  Projektowej,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Brak  wyszczególnienia  w pkt.  9  -  Podstawa płatności  -  odpowiedniej  ST za  roboty
wyszczególnione  w  innych  częściach   Dokumentacji  Projektowej,   nie  może  być
podstawą roszczeń finansowych.
Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzić  przekazaną  Dokumentację  Projektową  oraz
zgłosić  wszystkie  uwagi  do ich  zawartości  w terminie  4  tygodni  od  otrzymania  tych
dokumentów. Wszystkie zgłoszenia  braków,  ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po
tym  terminie  nie  mogą  skutkować  opóźnieniami  lub  wstrzymaniem  Robót.  Działania
takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze
skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB będą
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń,
pozostałe  elementy  wyposażenia  drogi  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  od  dnia
przejęcia  terenu  budowy  do  dnia  przekazania  odcinka  drogi  w  utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera
Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). Powyższe
zobowiązanie  Wykonawcy  do  utrzymania  nie  obejmuje  utrzymania  tzw.  „zimowego
utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg
publicznych dopuszczonych do ruchu a nie objętych przekazanym terenem budowy , za
które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga  się,  aby  na  odcinkach  drogi  dopuszczonych  do  ruchu  pojazdów  budowy,
Wykonawca  nie  pozostawiał  na  nawierzchni  jezdni  brudu  (resztek  gruntu,  błota,
kruszywa,  gruzu)  oraz  nie  deformował  poboczy  co  ,  może  stwarzać  zagrożenie
warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  lub  utrudniać  prowadzenie  robót
utrzymaniowych.  Wszelkie  ewentualne  zanieczyszczenia  muszą  być  natychmiast
usunięte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania inwentaryzacji "przeglądu zerowego" z opisem stanu technicznego dróg
przewidywanych do transportu
- wykonania dokumentacji fotograficznej
- spisania  protokółu  z  administratorem  którego  treścią  będą  ustalenia  dotyczące
sposobu  korzystania  z  uzgodnionych  dróg  a  załącznikiem  będzie  dokumentacja
inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Protokół powyższy , Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy
wyłącznie  po  drogach,  których  stan  został  zinwentaryzowany  w  w/w  sposób  i
potwierdzony  powyższym  protokółem  .  W  przypadku  ewentualnych  roszczeń
odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez  transport  budowy  Wykonawca  jest
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
Dokumentację  powyższą  Wykonawca  przekaże  do  wiadomości  Inżyniera  i
Zamawiającego w formie elektronicznej i formie wydruku.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót   w   okresie  trwania  budowy.  Jeżeli
Zamawiający przekaże Projekt oraz wytyczne czasowej organizacji ruchu, Wykonawca
jest  zobowiązany  do  zastosowania  zasad  w  nim  zawartych  (podczas  opracowania
własnej  czasowej  organizacji  ruchu),  a  w  przypadku  nie  przekazania  tych  danych,
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystąpić.

W zależności od potrzeb i postępu robót , Projekt organizacji ruchu powinien być
na  bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do
zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki,  zapory i  inne urządzenia  zabezpieczające będą  akceptowane przez
Inżyniera.



Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien zareagować  natychmiast  nie później  jednak niż  w przeciągu do 24 godzin
przystąpić do kontynuacji utrzymania.
Reasumując:

- zabezpieczenia terenu budowy
-utrzymanie organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających,.
-utrzymania ciągów ruchu kołowego łącznie z trasami objazdów

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.

Wykonawca niezwłocznie  po rozpoczęciu  realizacji  kontraktu  dostarczy,  zainstaluje  i
utrzyma  w  czasie  trwania  kontraktu  tablice  informacyjne  dotyczące  Robót
Kontraktowych  o  treści  uzgodnionej  z  Kierownikiem  Projektu.  Tablice  informacyjne
budowy będą  utrzymywane w przez Wykonawcę  w  dobrym stanie  przez cały  okres
realizacji kontraktu.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane
przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.

Kierownik  budowy  jako  przedstawiciel  Wykonawcy  bierze  pełną
odpowiedzialność  za  wszystkie  zdarzenia  drogowe,  które  wystąpiły  na  jezdni  pod
mchem publicznym na terenie przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub
zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca  w  przypadku  przekraczania  linii  kolejowych  jest  zobowiązany  do
zawarcia stosownych umów  z Polskimi Kolejami Państwowymi

W  przypadku  realizowania  Robót  na  drogach  pod  ruchem,  Wykonawca  jest
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Wykonawca
ponosi  koszty  utrzymania  ciągłości  ruchu  na  przekraczanych  drogach  i  liniach
kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inżynierem.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem (na umieszczonych w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera),
tablicach informacyjnych,  których treść  będzie  zatwierdzona przez Inżyniera.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.

Cena  Kontraktowa  obejmuje  również  ustawienie  i  utrzymanie  tablic
informacyjnych i pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.
Tablice informacyjne i pamiątkowe należy wykonać i ustawić zgodnie z ustaleniami z
Inżynierem i Zamawiającym.

1.5.6. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia (na własny koszt) od odpowiednich
instytucji.  (Zezwolenia  te  obejmują  np.  zezwolenia  na  zmianę  ruchu,  zezwolenia
dotyczące  trasy  przejazdu  pojazdów ponadnormatywnych,  zezwolenia  na  pobyt,  na
używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę  położenia użyteczności
publicznych, itd.).

W  ciągu  dwóch  tygodni  od  podpisania  porozumienia  Wykonawca  powinien
przedstawić  Inżynierowi  listę  wszystkich  pozwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia  i
zakończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  i  powinien
umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót.



1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych w decyzji 
środowiskowej i w raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych 
uzgodnień zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

5.7.a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
5.7.b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:
5.7.b.1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i

dróg dojazdowych.
5.7.b.2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w 
wyniku realizacji robót .Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań ochrony środowiska określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do
wykonywania robót.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  w  przypadku  dopuszczenia  do  wbudowania  przez
Inżyniera,  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia tylko  w czasie Robót,  a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania..  Zgodę  na  ich  wbudowanie
powinien wyrazić Inżynier ustalając odpowiednie wymagania i warunki. Konsekwencje
użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie
dla środowiska, poniesie Wykonawca.



1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  jest  zobowiązany  do  zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i
uzgodnieniem ZUD.
W przypadku  natrafienia  na  niezidentyfikowane sieci,  Wykonawca  jest  zobowiązany
powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą,
zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z:
ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Niezbędny zakres
robót  zostanie wykonany na podstawie  odrębnej  umowy,  w oparciu o dokumentację
techniczną dostarczoną przez Zamawiającego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę
czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie
przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową  Wykonawca
będzie  realizować  roboty  w   sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy
mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  W  celu
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących
nieruchomości,  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  sporządzi
inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w  bezpośrednim sąsiedztwie
pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej
dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. Inwentaryzacja taka zostanie
przekazana  w  formie  wydruku  i  wersji  elektronicznej  do  wiadomości  Inżyniera  i
Zamawiającego w ciągu 30 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca  podpisze  dwustronne  protokoły  z  właścicielami  budynków,  których
załącznikiem będzie dokumentacja z inwentaryzacji.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
Wykonawca  winien  powiadomić  na  7  dni  przed  wejściem  w  teren  -  właściciela
nieruchomości,  na którym będą   prowadzone prace związane z czasowym zajęciem
terenu. Po zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i
wypłacić  właścicielom  stosowne,  uzgodnione  odszkodowania  za  niemożność
użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten



nie  rości  sobie  już  żadnych  pretensji  do  wykonawcy.  Koszty  ewentualnych
odszkodowań  będą  po  stronie  Wykonawcy.  W  przypadku  uszkodzeń  układów
drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości przylegających do terenu budowy,
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed
uszkodzeniem  łącznie  z  wykonaniem  projektu  (jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba)  -
uzgodnionym z Inżynierem i właścicielami.

Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania 
dla osób  i  instytucji, których zapłata wynika z technologii prowadzenia Robót.

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg 
publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych
władz co do przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera . 
inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg 
publicznych, które zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
(„Plan BiOZ”)wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego  w

szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 
2002 DZ. U Nr 151 i  uzgodni go z Inżynierem.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
przejęcia Robót- przez Inżyniera.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie parametrów 
technicznych określonych w STWiORB , przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane 
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z 
projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja 
ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca 
ma obowiązek zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich ciągów ruchu 
drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów 
wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon 



strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania 
robót Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony 
lub utrzymania Robót, obciąży Wykonawcę.

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej 
dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.15.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Przywołane  w  Dokumentacji  Projektowej  i  STWiORB  normy  oraz  Wytyczne

Techniczne  mogą  być  zastąpione  nowszym  wydaniem  za  zgodą  Inżyniera  tylko  w
przypadku  gdy  wymagania  określone  w  dokumentach  zamiennych  zapewnią
osiągnięcie wyższego poziomu jakości  wykonania Robót.  Szczegółowe uzasadnienie
tego  faktu  wraz  z  analizą  korzyści  ,  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  do  oceny  i
zaopiniowania, (w terminie z nim uzgodnionym) . Negatywna opinia Inżyniera ,pozwala
Wykonawcy  realizować  zadanie  według  zasad  i  wymagań  określonych  niniejszych
STWiORB.

1.5.16. Wykopaliska

Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić bieżący Nadzór Archeologiczny oraz pokryć wszelkie koszty z tym 
związane.

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy reliktu 
archeologicznego, odkrycie to powinno skutkować natychmiastowym wstrzymaniem 
prac ziemnych. Teren należy poddać ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt 
ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiający. Wyniki badań
archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac 
budowlanych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy, będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika Projektu o wszelkich 
napotkanych podczas prowadzenia robót wykopaliskach i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.5.17. Ochrona saperska terenu robót

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest  do sprawdzenia
całego terenu budowy pod kątem występowania przedmiotów niebezpiecznych oraz, w
przypadku ich wykrycia, do usunięcia tych  przedmiotów we właściwy sposób, zgodnie z
odpowiednimi  przepisami,  przy  wykorzystaniu  upoważnionych  specjalistycznych
jednostek.



Wykonawca zobowiązany jest  do powiadomienia  Inżyniera  o przystąpieniu  do
sprawdzania  terenu  i  każdorazowo  o  wykryciu  przedmiotów  niebezpiecznych  oraz
postępowania  zgodnie  z  zaleceniami  specjalistycznych  służb  i  informowania  o  nich
Inżyniera. W ramach ochrony saperskiej terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić:
1. Oczyszczenie terenu budowy, w tym:

a)sprawdzenie terenu i wywiady środowiskowe,
b)w miejscach rzeczywistego występowania niewybuchów:

- dokładne sprawdzenie terenu,
- usunięcie niewybuchów,
- kontrolne sprawdzenie terenu,
- transport i utylizację niewybuchów,

c)sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uzyskaniem zaświadczenia o 
oczyszczeniu placu budowy.

2. Specjalistyczny nadzór saperski w trakcie realizacji robót: ziemnych, wzmocnienia  
podłoża  i  budowy kanalizacji do czasu zakończenia robót na danym odcinku.

Wykonawca winien zaplanować  i  zorganizować czynności związane z ochroną
saperską w taki sposób, aby nie powodowały opóźnień w realizacji robót.
Wszystkie czynności związane z ochroną saperską stanowią koszt Wykonawcy.
Koszty  wynikające  z  punktu  l.(  powyżej)  należy  wykazać  w  pozycji  12a  tabeli
przedmiaru  dla  wymagań  ogólnych.  Podstawą  do  zapłaty  jest  uzyskanie  przez
Wykonawcę i przedstawienie Inżynierowi zaświadczenia o oczyszczeniu placu budowy
wydanego przez upoważnioną jednostkę.

Koszty  wynikające  z  punktu  2  (powyżej),  w  tym  koszty  ewentualnych
niezbędnych  czynności   jak   w  punkcie  1  b)  i  sporządzenia  dokumentacji
powykonawczej jak w punkcie 1 c) należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót
określonych w STWiORB.

1.5.17. Nadzór przyrodniczy

W  trakcie  prowadzenia  realizacji  inwestycji  Wykonawca  zapewni  nadzór
przyrodniczy:  zoologiczny  i  botaniczny.  Nadzór  botaniczny  to  działania,  których
głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i
występowanie  cennych  gatunków  roślin.  Nadzór  zoologiczny  to  działania,  których
głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i
występowanie cennych gatunków zwierząt.
Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika 
posiadającego doświadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie 
bezpiecznego poruszania się w pasie budowy.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

- sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji  wybranych gatunków w
pasie  inwestycji,  poprzez  obejście  trasy  budowy (w  sezonie  wiosennym i  przed
rozpoczęciem  prac  budowlanych,  jednak  w  sezonie  wegetacyjnym),  ze
szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i  zwierząt  chronionych w celu
prawidłowości  wypełnienia  warunków decyzji  środowiskowej  i  zapisów ustawy o
ochronie przyrody;
- na podstawie posiadanych danych i  wyników obserwacji  określi  wpływ,  jaki
wywierają  prowadzone  prace  budowlane  na  siedliska  i  populacje  gatunków
chronionych  oraz  ustali  uwarunkowania  do  harmonogramu  prac  Wykonawcy,  z
wyszczególnieniem działań  zapobiegawczych i zabezpieczających faunę  i  florę  w
okresie realizacji inwestycji;
- na bieżąco weryfikuje technologię i harmonogram prowadzenia 



poszczególnych prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wprowadzi 
natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac budowlanych;
- skontroluje działania zapobiegające i zabezpieczające straty w środowisku 
na etapie realizacji robót budowlanych i w miarę konieczności reaguje w przypadku 
zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację;
- podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające 
bezpośrednio z metod pracy (np odławia zwierzęta z miejsc zagrożenia i uwalnia je 
w miejscach bezpiecznych);
- opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.



2. Materiały

2.1. Informacja ogólna

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej 
oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w 
projekcie.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  sześć  tygodni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  ,  ich  wytwarzania  lub  wydobywania  wraz  z
orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakości i próbkami - do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany  jest  do prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  właściwych organów
administracji  na  pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  i  jest
zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą
raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie
metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i  nadkład czasowo zdjęte  z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji
terenu po ukończeniu robót.  Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy
robotach wykończeniowych należy do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany
do  odwiezienia  humusu  do  bazy  materiałowej  Zamawiającego  wskazanej  przez
Inżyniera.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  Terenie  Budowy  lub  z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu po uprzedniej decyzji Inżyniera..

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza
tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki
materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję  wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 



materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  zaakceptowanym  przez
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów / wyrobów do
innych  Robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  ich  koszt  zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały /
wyroby,  Wykonawca wykonuje  na  własne ryzyko,  licząc się  z  jego  nie  przyjęciem i
niezapłaceniem
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z
Terenu Budowy na własny koszt.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca,  zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy
będą  one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,
zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez
Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsce i sposób składowania materiałów winien
uwzględniać  wymogi  ochrony  środowiska,  o  których  mowa  w  pkt.  1.5.7.  niniejszej
specyfikacji.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału / wyrobu, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału / wyrobu nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne 
materiałów lub producentów, należy je rozumieć jako propozycje. Dopuszcza się w tych 
przypadkach zastosowanie innych materiałów równoważnych o podobnych 
właściwościach.

2.8. Materiały z rozbiórek i odpadowe

2.8.1. Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie kolidującym z 
wykonaniem innych robot, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego 
wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe, słupki znaków



drogowych, tarcze znaków drogowych, tablice znaków drogowych, destrukt itp.), które 
pozostają  własnością Zamawiającego.
O przydatności materiałów z rozbiórek do ponownego wbudowania decyduje Inżynier w 
porozumieniu z Kierownikiem Projektu.
Jeśli tą decyzją w/w materiały zostaną uznane za nie nadające się do wbudowania to 
stają się one własnością Wykonawcy.
Wszelkie materiały, które będą własnością Zamawiającego należy odwieźć na 
składowisko materiałowe Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, a koszt transportu 
należy ująć w cenie kontraktowej.
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie
nadających się  do ponownego wbudowania  ,Wykonawca powinien zawrzeć  w cenie
kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac 
budowy (przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze
zmianami).w miejsce pozyskane na własny koszt.
Przed przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni), Wykonawca 
poinformuje Inżyniera (na piśmie) o :
- miejscu składowania materiałów
-posiadanych  dokumentach  -  pozwoleniach  na  składowanie  i  utylizację  rodzaju
materiałów
Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem 
realizacji robót z winy Wykonawcy.
Wykonawca  powinien  na  etapie  przygotowania  oferty  ustalić  rzeczywiste  odległości
odwozu  materiałów przeznaczonych  do utylizacji  i  uwzględnić  to  w cenie  ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

2.8.2. Jeżeli  zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień  z właścicielami sieci
uzbrojenia  terenu,  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  uzbrojenia,  Wykonawca
zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w miejsce wskazane przez właściciela
tych sieci.  (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z właścicielem
sieci  rzeczywiste  odległości  odwozu  materiałów  i  uwzględnić  to  w  cenie  ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).
Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy 
traktować je jako nie przydatne i postąpić jak w pkt. 2.8.1.

2.9. Materiały zawierające azbest

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, 
warunki przygotowania do transportu i transport ich t do miejsca unieszkodliwienia oraz 
wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób 
określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649). Koszt transportu nie podlega 
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.



2.10. Stosowanie wyrobów budowlanych

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone
do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U
nr  92  poz.  881 z  2004r.).  Właściwości  użytkowe tych materiałów,  zastosowanych w
obiekcie budowlanym, w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym
i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych  o  których
mowa w art. 5 ust. I pkt I. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U 
nr 92 poz. 881 z 2004r.) : Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:

1)oznakowany CE co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajowa
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2)umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3)oznakowany , z zastrzeżeniem ust.4, znakiem budowlanym , którego wzór 

określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie  CE  wyrobu  budowlanego  ,  który  nie  stwarza

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie opowiada lub
odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w  ust. 1 .pkt.
1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

3. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr2 do niniejszej ustawy
4. Minister  właściwy  do spraw budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i

mieszkaniowej  może  określić  w  drodze  rozporządzenia  wykaz  norm
zharmonizowanych  i  wytycznych  do  europejskich  aprobat   technicznych,
Europejskiej    Organizacji    do   spraw   Aprobat   Technicznych   (EOTA),
zwanych dalej
„wytycznymi europejskich aprobat technicznych" , których zakres przedmiotowy 
obejmuje wyroby budowlane , podlegające obowiązkowi oznakowania CE.

5. W rozporządzeniu  ,  o  którym mowa w ust.  4,  należy określić  normy
zharmonizowane  i  wytyczne  do  europejskich  aprobat  technicznych  których
zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne
zagrożenie  dla  zdrowia  lub  bezpieczeństwa,  mając  na  uwadze  odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie Art.  6.  Oznakowanie CE  wyrobu
budowlanego  wprowadzonego  do  obrotu  na  podstawie  niniejszej  ustawy,  do
którego  mają  zastosowanie  przepisy  wydane  na  podstawie  ustawy  z  dnia
30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodności - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r
Nr 80 , poz.718 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ; i Nr 229, poz.2275 oraz
2004r.  Nr  70  poz.631)  przewidujące  takie  oznakowanie,  wskazuje,  że  wyrób
budowlany spełnia wymagania zasadnicze określone w przepisach.

Art. 7.1 Przy dokonaniu oceny zgodności , o której mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , 
można stosować następujące metody:

a) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie 
typu) prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę,

b) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym , 
prowadzone przesz producenta lub notyfikowaną jednostkę, zgodnie z 
ustalonym planem badań ;

c) badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym
, w   obrocie handlowym

lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną 
jednostkę



d) badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z 
partii przygotowanej do wysłania albo dostarczonej odbiorcy

e) wewnętrzną (zakładową) kontrolą produkcji
f) wstępną  inspekcję  zakładu produkcyjnego i  zakładowej kontroli produkcji

prze notyfikowaną jednostkę
g)dozorowanie , ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji prze 

notyfikowaną jednostkę

Art.  8.  1.  Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest
dopuszczalne z zastrzeżeniem ust 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny zgodności  i  wydał,  na
swoja wyłączną  odpowiedzialność , krajową  deklarację  zgodności z Polską
Normą  wyrobu  albo  aprobatą  techniczną.  Ocena  zgodności  obejmuje
właściwości  użytkowe  wyrobu  budowlanego,  odpowiednio  do  jego
przeznaczenia,  mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany
wymagań podstawowych.

2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie ,  na  określonym  terenie
przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce , przeznaczony do
lokalnego  stosowania,  zwany  dalej  „regionalnym  wyrobem  budowlanym",
może  być  oznakowany  znakiem  budowlanym  ,  na  wyłączną
odpowiedzialność producenta.

3. O  uznaniu,  że  dany  wyrób  budowlany  jest  regionalnym wyrobem
budowlanym,  orzeka,  w  drodze  decyzji,  na  wniosek  producenta,  właściwy
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

4. Oznakowanie  znakiem  budowlanym  regionalnego  wyrobu
budowlanego  jest  dopuszczalne  wyłącznie  po  uzyskaniu  decyzji,  o  której
mowa  w  ust.  3,  oraz  wydaniu,  przez  producenta,  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność , oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony w
sposób,  o  którym  mowa  w  ust.  2  i  nadaje  się  do  stosowania  zgodnie  z
przeznaczeniem.
Producent jest zobowiązany do przechowywania krajowej deklaracji 
zgodności i innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu 
wyrobu budowlanego , o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 Minister właściwy
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w 
drodze rozporządzenia sposoby:

- deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
- znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporządzeniu o którym mowa w ust.6, określa się w szczególności:
- tryb deklarowania zgodności oraz wymagane 
systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów
- mając na uwadze metody, o których mowa w art. 7 ust. 1
- zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności
- zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego znakowanego 
znakiem budowlanym.

Art. 10.1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są 
wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej
, sporządzonej prze projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.

2. Indywidualna  dokumentacja  techniczna  o  której  mowa  w  ust.  1,
powinna  zawierać  opis  rozwiązania  konstrukcyjnego  ,  charakterystykę



materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych
wyrobu  budowlanego  oraz  określić  warunki  jego  zastosowania  w  danym
obiekcie  budowlanym,  a  także,  w  miarę  potrzeb  instrukcje  obsługi  i
eksploatacji.

3.Oświadczenie o którym mowa w ust.l, powinno zawierać:
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie
2)nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia
3)identyfikację dokumentacji technicznej
4)stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 

przepisami
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób 
budowlany ma być zastosowany 6)miejsce i datę wydania oraz 
podpis wydającego oświadczenie.

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie  CE lub znak budowlany,  albo
posiada deklarację  zgodności,  nie  może być  modyfikowany  bez  utraty  ważności
dokumentów  dopuszczających  do  wbudowania.   W przypadku zastosowania
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  odpowiednie  dokumenty  (certyfikaty,
deklaracje  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  oświadczenia)  wydane  przez
producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



3. Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót,
zaakceptowanym przez  Inżyniera.  W przypadku  braku  ustaleń  w  w/w  dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  Robót  musi
być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót.



3.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i 
utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych dróg 
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, 
Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego 
istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem 
Robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie ich sposobu naprawy należy dokonać 
wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, 
zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy zadania, 
pokryje Wykonawca.

Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej 
stanu dróg istniejących, po których planuje transport materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na
oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków
mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na 
dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.



4. Wykonanie robót

4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót  zgodnie  z  warunkami
umowy z  Zamawiającym,  Dokumentacją  Projektową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać  się  z  całością
dokumentacji  (wszystkimi branżami),  ustalić  miejsca kolizyjne i  opracować  szczegóły
przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Ponadto  jest  zobowiązany  do  oczyszczenia  terenu  robót  z  ewentualnych
pozostałych w gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie
koszty wynikające z Robót i  czynności  wyżej  wymienionych,  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i
metod  wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny.

Dla  przyjętej  technologii  Wykonawca  opracowuje  Projekty  Technologii  i
Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające
z  przyjętych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  w  ramach  opracowań
Wykonawcy nie podlegają odrębnej  zapłacie,  wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć
w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed
przystąpieniem  do  robót  związanych  z  usunięciem  kolizji  sieci  energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych. Koszty
nadzoru  z  tego  tytułu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy  ująć  je  w  Cenie
Kontraktowej

Wykonawca  sporządzi  wszelkie  niezbędne  harmonogramy  przełączeń
istniejących mediów i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.)
Koszty  z  tego  tytułu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  należy  ująć  je  w  Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca  usunie  z  terenu  budowy  wszelkie  reklamy,  bilbordy  (łącznie  z
fundamentami) itp. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je
w Cenie Kontraktowej.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej i w STWiORB, a także w nie przywołanych a obowiązujących na terytorium
Polski:  Rozporządzeniach,  normach  PN,  Aprobatach  Technicznych  i  Aprobatach
Europejskich.
Przy ocenie wyników badań, Inżynier uwzględni: dopuszczalne tolerancje występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na analizowane wyniki..

Wszelkie  Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane przez  Wykonawcę  w
czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i  określonym przez Inżyniera.  W przypadku
niewykonania  w  terminie  Poleceń  Inżyniera  skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie
Wykonawca.
Kolejność  robót  przyjęta  w  w/w  Projektach  musi  zapewniać  usunięcie  kolizji  z
elementami istniejącymi i projektowanymi.

Roboty  budowlane  Wykonawca winien  prowadzić  wyłącznie  na  działkach,  do
których posiada prawo władania terenem.
W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie
objętych prawem władania, wynikających np. z przyjętej technologii robót, Wykonawca



jest  zobowiązany  uzyskać  stosowne  dokumenty  i  uzgodnienia  z  właścicielem
nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować
odpowiednie  środki  techniczne  minimalizujące  uciążliwość  działań  dla  otoczenia  w
stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Jeżeli  przed  przystąpieniem  do  robót  pomiarowych  okaże  się  że  brakuje
geodezyjnych znaków pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je własnym staraniem i
na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny  za ochronę i odtworzenie wszystkich
punktów  pomiarowych  i  znaków  geodezyjnych  jak  również  ich  oznaczeń  do  dnia
wystawienia  Świadectwa Przejęcia.  Wszystkie  koszty  z  tym  związane  ,  Wykonawca
powinien ująć w cenie kontraktowej..

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić  prace  do  ośrodka  dokumentacji,  pozyskać
aktualne  dane  odnośnie  państwowej  osnowy     sytuacyjno-
wysokościowej,  a  następnie  po  zakończeniu  budowy  -złożyć  operat  z  pomiaru
powykonawczego- do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować  i sprawować nad
nimi  bezpośredni  nadzór   i  kontrolę  wyłącznie  osoba  posiadająca  odpowiednie
uprawnienia  zawodowe  -  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo  geodezyjne  i
kartograficzne. Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
I) przed przystąpieniem do robót:

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy 
państwowej,

b)wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu 
drogowego,

c)odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) 
granic pasa inwestycji,

d)wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci,
II) w trakcie prowadzenia robót:

e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca 

okresu gwarancyjnego,
III) po zakończeniu robót

g)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą
h)wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
i) trwałe zastabilizowanie  punktów granicznych
j) okazanie  granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego
k) wykonanie  operatu technicznego  zawierającego :

- wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego w układach 
„1965” i „2000”

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem
- mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu
- protokóły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegającym 

do pasa drogowego Trwałej stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy 
pasa drogowego oraz odcinki proste o max długości do 200m. Do trwałej stabilizacji 
należy zastosować betonowe słupki geodezyjne z krzyżem (wg. p. 1.4.62.) wkopanych 
do takiej głębokości żeby wystawał do l0cm ponad podłoże.
W przypadkach gdy  jest  niemożliwa  trwała  stablizacja  punktu  słupkiem granicznym,
należy  zastąpić  go  innym  elementem  zamontowanym w  podłożu  (np.  pręt  stalowy,
rurka). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic topograficzny określający jego
położenie.

Do oznakowania pasa drogowego (w sposób trwały) należy zastosować słupki



betonowe - świadki punktu granicznego (ś p g - wg p. 1.4.61.). W linii  granicznej (w
odległości do Im) należy przy słupku granicznym wkopać świadka punktu granicznego
w odstępach do 200m , z zachowaniem wizury między sąsiednimi punktami (ś p g)

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie 
nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie we 
trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  skrajni  pod  istniejącymi  oraz
nowoprojektowanymi  obiektami  oraz  sieciami  przed  przystąpieniem  do  robót  i  na
każdym etapie prowadzenia robót.  Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania kart
studni.

Określa się termin opracowania poszczególnych projektów organizacji ruchu na 
2 miesiące od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Inżyniera.

4.2. Tyczenie robót

Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu Zamawiający przekazuje
Wykonawcy w wersji elektronicznej:
−plan zagospodarowania terenu,
−planszę zbiorczą uzbrojenia,
oraz wydruk raportu tyczenia osi układu drogowego.
Otrzymane współrzędne x, y Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w stosunku do
wytyczonej osi układu drogowego na podstawie raportu tyczenia osi układu drogowego
(w tym również odczytywane dodatkowe pkt. na  osi układu drogowego).
Ponieważ dane te nie są zabezpieczone przed zmianami, w przypadku błędów odczytu
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a rozstrzygająca jest wartość z odczytu wprost z
przekazanego Inwestorowi nieedytowalnego elektronicznego nośnika danych np. CD R.
Dane na nośniku danych wykonane są w trzech kopiach, które posiadają Projektant i
Inwestor;  trzecia  kopia  staje  się  własnością  Wykonawcy,  który  zobowiązany  jest  do
zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie
konsekwencje związane z zagubieniem nośnika danych.
W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawą
do wykonania robót będzie wersja papierowa.
Wykonawca  wyznaczy  na  podstawie  tych  danych  współrzędne  x,  y  potrzebnych  mu
elementów. Dla współrzędnej
„z” obowiązuje następująca zasada:
− dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z” elementu jest

nowe „”z” terenu istniejącego,
− dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, 

wykopy itp.) współrzędną „z” elementu jest nowe „z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje się na głębokościach określonych w Projekcie Wykonawczym przez ich 
niwelety lub na podstawie podanych zasad ogólnych.



4.3. Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości
terenów sąsiednich.

Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach, Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  spełnienia wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi 
robotami w fazie realizacji i  eksploatacji.
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób 
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.
2.Zaplecze budowy należy zorganizować poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b)granicami zbiorników wód podziemnych ,
c)dolinami rzek,
e) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
3.Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w

szczególności zapewnić:
a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu,

parkingów dla pracowników itp.,
b)uszczelnienie  nawierzchni,  gdzie  magazynowane  będą  odpady  niebezpieczne  np.

zanieczyszczone grunty,
c)właściwe gromadzenie  odpadów,  a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez

koncesjonowane firmy.
4. Należy  stosować  sprawny sprzęt  i  środki  transportu,  przy czym ważna  jest  tutaj
zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i  dodatkowe
wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko.
5. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 
gospodarki wodno-ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety.
6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać 
prace porządkowe a teren tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego 
stanu.
7. Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie 
inwestycji, dopuszcza się inny sposób zagospodarowania mas ziemnych przy 
uwzględnieniu następujących warunków:
a) możliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, 
do rekultywacji terenów zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów,
b)dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

c) transport mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (6
00 

- 22
00

) w 
rejonie obszarów zabudowy mieszkalnej,
d)nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu,
e) należy  prowadzić  ewidencję  przekazanych  mas  osobom  prawnym  i  osobom

fizycznym.
8. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować  i  magazynować  w
wydzielonym  miejscu,  w  pojemnikach,  zapewniając  ich  regularny  odbiór  przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót
budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie szkodliwych
celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją.
9. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do 
wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków 
(poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia włącznie).
11. Na terenach wzmożonej migracji płazów w trakcie wykonywania robót budowlanych



należy prowadzić nadzór herpetologiczny.
12. Konieczne  obniżenie  poziomu  wód  podziemnych  związane  z  wykonywaniem
wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych, nie należy powodować zmiany lub
ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.
13. Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i 
stosować metody ograniczające ilość odpompowywanej wody.
14. Prace  niwelacyjne  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  uniknąć  odwodnienia

pobliskich terenów.
15. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie 
terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej 
(w godz. 6

00 
– 22

00
).

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżyniera, Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on : zamierzony sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera .

Zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  budowlanego  ,  Wykonawca  ma  obowiązek
przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
1. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
2.bhp,
3.plan bioz (kiedy wymagany),
4.wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,
6.system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót,
7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),

8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu dla poszczególnych rodzajów materiałów 
(sypkich, płynnych, prefabrykatów betonowych , konstrukcji stalowych) oraz 
dla sprzętu wolnobieżnego

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,



- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek) , prowadzonych podczas dostaw materiałów oraz  wytwarzania 
mieszanek z udziałem asfaltu i cementu.

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć wymagania określone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowej oraz w
nie  przywołanych  a  aktualnie  obowiązujących  Rozporządzeniach,  normach  EN-PN i
PN ,  Wymaganiach Technicznych,  Aprobatach Europejskich  dla  robót  nie  ujętych  w
Dokumentacji Projektowej lub wymagających rozszerzenia.

W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wymaganą jakość określoną w w/w dokumentach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt  pomiarowy  j  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  dokonać  wizytacji
zaplecza technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i
urządzenia zadeklarowane w PZJ znajduje się  na zapleczu i  we właściwym miejscu
oraz  czy  sprzęt  laboratoryjny  jest  sprawny  i  odpowiada  załączonym  w  PZJ
dokumentom.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub
metod  badawczych.  Wszystkie  zgłoszone  niedociągnięcia,  Wykonawca  jest
zobowiązany usunąć  w terminie uzgodnionym z Inżynierem. W tym przypadku jeżeli
Inżynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie może mieć wpływu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań
dodatkowych  i  arbitrażowych  dowodzących  o  jakości  materiałów  i  Robót  ,  ponosi
Wykonawca.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych
na  budowę   lub   na   jej  terenie  produkowanych,  włączając  w  to  przygotowanie  i
produkcję  materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i  odrzuci
wszystkie materiały i  Roboty,  które nie spełniają  wymagań  jakościowych. Pobieranie
próbek

6.3. Pobieranie próbek

Próbki do badań pobierane są na różnym etapie realizacji zadania i w różnej postaci.
1. Na etapie przed rozpoczęciem robót:

a) badania przedwykonawcze:
w postaci sypkiej: kruszywa, 
mączki, cementy; w postaci ciekłej:
asfalty.
w postaci związanej (o konsystencji urabialnej) do zarobów próbnych przy 
sprawdzaniu recepty w postaci stałej (zaroby próbne) , przy sprawdzaniu recepty



2. Na etapie realizacji:
a) podłoże gruntowe,

w postaci sypkiej :
■ grunty, kruszywa, mieszankicementowo-kruszywowe, mieszanki 
wapienno-kruszywowe, mieszanki kruszywowo-chemiczne.

b)podbudowa,
w postaci sypkiej (na etapie rozkładania):
■ kruszywa, mieszanki 

cementowo-kruszywowe, w postaci 
związanej ( dające się rozkładać):
■ kruszywowo-asfaltowe

c)nawierzchnia,
w postaci związanej (dające się rozkładać mechanicznie ):
■ mieszanki betonu cementowego, mieszanki

asfaltowo-kruszywowe
3. Na końcowym etapie realizacji (odbiorcze):

w postaci odwiertów (próbki walcowe) w nawierzchniach z:
- betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA)
- betonu cementowego.

Również na każdym etapie realizacji (przed zakryciem), można pobrać próbki w postaci 
odwiertów  z poszczególnych warstw związanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
Częstotliwość oraz ilość pobieranych próbek jest określona w STWiORB, natomiast 
sposób pobierania , ich  wielkość oraz sposób badania (w tym jakie formy) jest 
określony w przywołanych normach ( do powyższych ST).
Każda  próbka  powinna  być  pobrana  w  obecności  Inżyniera  i  Kierownika  Budowy,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa
zadania,  lokalizacja,  rodzaj  próbki,  poziom warstwy konstrukcyjnej  lub  podłoża oraz
nazwiska osób biorących udział, powinny być zapisane w Protokóle z pobrania próbki
lub  próbek  .  Pobieranie  próbek  odbywa  się  również  w  tedy,  gdy  w  porę  został
powiadomiony Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nieobecny .
Inżyniera ma prawo pobierać  próbki  w obecności  Wykonawcy do badań  kontrolnych
wykonywanych  przez  Laboratorium  Zamawiającego  .  Negatywne  wyniki  badań
,upoważniają  Inżyniera  do  zakwestionowania  wykonanych  robót  lub  wbudowanych
materiałów i wydania polecenia do rozbiórki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Badania dzielą się na :
- badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)
- badania kontrolne(w ramach nadzoru 

zleceniodawcy) Badania kontrolne dzielą się 
na:

- dodatkowe
- arbitra

żowe Badania 
obejmują:

- pobieranie próbek
- zapakowanie próbek do wysyłki
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i 
sprawozdanie z badań.

Badania Wykonawcy.
Na 40 dni przed przystąpieniem do  robót (betonowych, bitumicznych)  Wykonawca jest
zobowiązany opracować projekty recept na wszystkie mieszanki mineralno-cementowe



oraz  mineralno-  asfaltowe  i  przedłożyć  Inżynierowi   do  zatwierdzenia  wraz  ze
sprawozdaniami  z  przeprowadzonych  badań  typu  dla  każdego  składu  mieszanki.
Badanie  typu  obejmuje  kompletny zestaw badań  lub  innych  procedur,  określających
przydatność funkcjonalną mieszanek na próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.
Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzić że spełnione są
wszystkie  wymagania  wyrobu  (określone  w STWiORB)  wytworzonego  na  podstawie
opracowanego projektu recepty. Powyższy projekt, Inżynier powinien przekazać wraz ze
wszystkimi  otrzymanymi  załącznikami  oraz  próbkami  wszystkich  materiałów
wchodzących  w  skład  mieszanek  (pobranych  w  jego  obecności)  do  sprawdzenia  w
Laboratorium Zamawiającego.
Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Inżynierowi wydać zgodę dla Wykonawcy,
na rozpoczęcie danej kategorii robót.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót, Inżynier nie zażąda (zgodnie ze swoim prawem)
innych badań,  to Wykonawca jest zobowiązany przekazywać  Inżynierowi Protokóły z
wynikami badań niżej wymienionych:

- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej i/lub betonowej podczas
wykonywania nawierzchni
- zawartości powietrza w mieszankach mineralno-cementowych
- konsystencję mieszanek mineralno-cementowych
- ocena wizualna mieszanek
- ocena wizualna posypki na nawierzchniach z SMA
- wykaz ilości materiałów lub grubości warstw
- pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw
- dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości
poślizgowych
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstw
- ocena wizualna jakości wykonanych połączeń technologicznych.
Temperaturę oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i ułożenia asfaltu lanego
należy  udokumentować  protokółem  dotyczącym  każdego  kotła.  Protokół  należy
przekazywać Inżynierowi w każdym dniu roboczym.
Wykonawca jest również zobowiązany do prowadzenia Zakładowej Kontroli  Produkcji
(ZKP)  zgodnie  z  normą  PN-EN  13108-21.  W  ramach  ZKP  należy  sprawdzać
produkcyjny poziom zgodności metoda pojedynczych wyników , zgodnie z punktem A.3
Załącznik  A  do  normy  PN-EN  13108-21.  Szczegóły  postępowania  i  wymagania
określone są w Wymaganiach Technicznych WT-2 2008 p. 7.4.1.5. Inżynier ma prawo
wglądu do raportów z tych badań przeprowadzonych w ramach ZKP.
Badania kontrolne.
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera (Zamawiającego), których celem jest 
sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 
i/lub mineralno-cementowych i ich składników, lepiszczy, materiałów wiążących, 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w
STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badań są podstawą odbioru.
Do zarządzania przeprowadzeniem badań kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony 
jest tylko Inżynier, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium 
Drogowe Zamawiającego. 



Wykaz i zakres badań ( dla mieszanek mineralno-asfaltowych) podano poniżej:

L.p Rodzaj badań Warstwa Typ 
mieszankiP W AC,S, SMA, 

BBTM
MA

1. Mieszanka mineralno-
sfaltowa

1.1 Uziarnienie + + + +

1,2 Zawartość lepiszcza + + + +

1.3 Temperatura mięknienia 
lepiszcza odzyskanego + + + +

1.4 Gęstość i zawartość wolnych 
przestrzeni próbki + + + +

1.5

Zagłębienie trzpienia 
(włącznie z przyrostem po 
kolejnych 30 minutach 
badania)

+

2 Warstwa asfaltowa + + + -

2.1 Wskaźnik zagęszczenia + + + +

2.2 Spadki poprzeczne + + + +

2.3 Równość + + + +

2.4 Grubość lub ilość materiału + + + +



2.5 Zawartość wolnych 
przestrzeni + + + -

2.6 Właściwości poślizgowe - - + +

3. Mieszanka mineralno- 
cementowa

Dolna 
wartsw
a

Warstw
a 
ścieraln
a

3.1 Oznaczenie konsystencji 
mieszanki betonowej

+ +

3.2
Oznaczenie zawartości 
powietrza

+ +



4.
w mieszance betonowej

Dolna 
wartst
wa

Warst
wa 
ścieral
na

4.1 Wytrzymałości na 
ściskanie + +

4.2
Wytrzymałości na 
rozciąganie przy zginaniu,
( po 28 dniach twardnienia)

+ +

4.3

Wytrzymałości na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu( po 28 dniach
twardnienia)

+ +

4.4 Nasiąkliwości wagowej po 
28 dniach dojrzewania,

+ +

4.5
Mrozoodporności po 150 
cyklach, (przy badaniu 
metodą bezpośrednią)

+ +

4.6 Wskaźnika rozmieszczenia 
porów w betonie

+ +

4.7 Zawartości porów powietrza
A300 + +

4.8 Równości - +

4.9 Właściwości  
przeciwpoślizgowe - +

4.10 Spadki poprzeczne - +

4.11 Grubość + +

Badania kontrolne dodatkowe
W  przypadku  uznania,  że  jeden  lub  więcej  z  wyników  badań  kontrolnych  nie  jest
reprezentatywnych  dla  ocenianego  odcinka  budowy,  Wykonawca  ma  prawo  żądać
przeprowadzenia  badań  kontrolnych  dodatkowych  (na  jego  koszt).  Inżynier  i
Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany
do badan kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie  powinien  być  mniejszy  niż  20%  ocenianego  odcinka  budowy.  Do  odbioru
uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań  kontrolnych  dodatkowych   do
wyznaczonych odcinków częściowych.

Badania arbitrażowe
Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją
uzasadnione  wątpliwości  ze  strony  Inżyniera  lub  Wykonawcy  (  np.  na  podstawie
własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne Laboratorium,
które nie wykonywało badań  kontrolnych. Koszty badań wraz ze wszystkimi kosztami
pochodnymi, ponosi strona na której niekorzyść przemawia wynik badania.



6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodności

Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym,
w  sposób  trwały  muszą  umożliwiać  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie  wymagań  podstawowych o których mowa w art.  5
ust.l pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Do  zastosowanych  materiałów  budowlanych  powinna  być  dołączona  deklaracja
zgodności  która  upoważnia  producenta  do  umieszczania  znaku  CE.  Do  deklaracji
zgodności  powinien  być  dołączony  certyfikat  Zakładowej  Kontroli  Produkcji  wydany
przez jednostkę certyfikującą.
Deklaracja powinna zawierać:

-numer nadany przez producenta
-nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
zgłoszonego w Europejskim Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji

-opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące , 
zastosowanie)

- warunki,  którym  odpowiada  wyrób  tj.:  odniesienie  do  obowiązujących  norm
europejskich, zgodnie z następującym przyporządkowaniem:

- AC PN-EN 13108-1
-BBTM PN-EN 13108-2
- SMA PN-EN 13108-5
- MA PN-EN 13108-6
- PA PN-EN 13108-7
-W ścieralna z bet. cementowego PN-EN 206-1

-warunki stosowania wyrobu;
-Numer i adres jednostki certyfikującej oraz certyfikatu Zakładowe Kontroli 
Produkcji

-nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji 
zgodności w imieniu producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;

-datę uzyskania
Certyfikat powinien zawierać poza wyżej podanymi informacjami:
-nazwę i adres jednostki certyfikującej

-numer certyfikatu ZKP
-warunki i okres waznoścci certyfikatu, jeżeli mato zastosowanie;
-nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu

Producent  lub  jego  upoważniony  przedstawiciel  zgłoszony  w  EOG  jest
odpowiedzialny za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien być umieszczony
zgodnie  z  Dyrektywą  93/68/EWG  na  etykiecie  znajdującej   się  na  opakowaniu  lub
dołączonej  do  dokumentów  handlowych  (np.  listu  przewozowego)  .  Przykłady
dokumentu  towarzyszącego  oznakowaniu  CE  zamieszczone  są  w  Wytycznych
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Ponadto na niektóre materiały budowlane obowiązują  Aprobaty Techniczne (do
końca  terminu  ich  ważności)  i  Wykonawca  wbudowując  takie  materiały,  jest
zobowiązany przedstawić Deklarację zgodności z tymi dokumentami.



6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę  w  okresie  od przekazania  Wykonawcy Terenu Budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej,

- dane   dotyczące czynności geodezyjnych
(pomiarowych)dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
- wskazania nadzoru środowiskowego,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  Dziennika  Budowy  ,Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska.
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inżyniera  do  ustosunkowania  się  i
wydania odpowiednich dyspozycji Wykonawcy.

(2) Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.



(3) Dokumenty dotyczące materiałów i badań
Wykonawca  jest  zobowiązany  gromadzić  :  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  na
materiały, protokóły z badań, sprawozdania z badań typu, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w pkt.  (1)-(3)  następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Kierownika Projektu.



7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru
Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji 
Inżyniera

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym
Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  STWiORB  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera
na piśmie.

Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż 
wymaganą do dokonania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie.

Obmiar  nie  powinien  obejmować  dodatkowych  Robót  nie  wykazanych  w
Dokumentacji  Projektowej  z  wyjątkiem  Robót  zaakceptowanych  przez  Inżyniera  na
piśmie. Zwiększona ilość Robót  w  stosunku  do Dokumentacji Projektowej wykonana
bez  pisemnego  upoważnienia  Inżyniera  i  Kierownika  Projektu,  nie  może  stanowić
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone  w m

3  
jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i spr/ęt pomiarowy . stosowany w czasie ohmiam Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwórniach mieszanek, muszą posiadać odpowiednie 
aktualne dokumenty świadczące o ich sprawnym i poprawnym działaniu. Ponadto, 
powinny spełniać wymagania określone w STWiORB. Inżynier ma prawo wglądu do tych 
dokumentów i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może 
zatrzymać prace wytwórni do czasu przedstawienia przez Wykonawcę, odpowiednich 
(formalnych) dokumentów.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 



zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.



8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu (jeżeli takie zapisy są w Warunkach  Kontraktu),
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy

8.2.1.Uwagi ogólne
Odbiór  Robót  nie  zakrytych  (jak  warstwy  ścieralne)  i  ulegających  zakryciu  (dolne
warstwy) lub częściowy polega na finalnej ocenie ich ilości i jakości. Odbiór tych Robót
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  w  przypadku  wystąpienia  usterek,
wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru  Robót  dokonuje  Inżynier.  Gotowość  danej  części  Robót do odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia.
Wszystkie  uzgodnione roboty  poprawkowe i  uzupełniające powinny zostać  spisane i
potwierdzone   przez   obie  strony.  Wszystkie  zmiany  dotyczące  rodzaju  ilości  i
technologii mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego .
Jakość i ilość odbieranych Robót ocenia Inżynier na podstawie :

- wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych , arbitrażowych ,
- protokółów badań Wykonawcy,
- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
- wyników obmiarów,

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze STWiORB , jeżeli w wyniku badań i 
sprawdzeń kontrolnych i ewent. badań dodatkowych i arbitrażowych przeprowadzonych 
przez Inżyniera :

2.1.a) ocena makroskopowa jest pozytywna
2.1.b) co najmniej 95% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyleń , spełnia wymagania STWiORB
2.1.c) nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30% , spełnia wymagania STWiORB

8.2.2. Postępowanie z wadami ( potrącenia i rozbiórki)
Wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w 
STWiORB z uwzględnieniem zasad ich oceny (opisanymi w 8.2.1.), będą uznawane 
za wadę.
Mogą  mieć miejsce również inne wady, które stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze
ostatecznym

I. Potrącenia za wady wykonanych robót
Roboty wykonane z wadami, podlegają potrąceniom.
Potrąceń dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.
II Rozbiórka wykonanych Robót
O rozbiórkach decyduje Inżynier w tracie odbioru robót nie zakrytych lub ulegających
zakryciu lub częściowego . Podstawę  do podjęcia decyzji o rozbiórce może stanowić
fakt wystąpienia przekroczenia wartości dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwóch
cech  (jednocześnie)  objętych  badaniami  kontrolnymi  określonymi  w  poszczególnych
STWiORB i po uwzględnieniu zasad niżej podanych:
- ocena makroskopowa jest negatywna
- co najmniej  95% wyników badań  i  pomiarów ,  z  uwzględnieniem dopuszczalnych
odchyleń,  nie  spełnia  wymagań  w  odniesieniu  do  min.  dwu  cech  (jednocześnie)
podlegających badaniom kontrolnym określonym w poszczególnych STWiORB
- więcej  niż  5%  wyników  badań  i  pomiarów,  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych



odchyleń zwiększonych o 30% , nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech
(jednocześnie)  podlegających  badaniom  kontrolnym  określonym  w  poszczególnych
STWiORB
- występujące przekroczenia odchyleń, mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne i 
bezpieczeństwo ruchu.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi 
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera, Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty ,dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z ustaleniami i 
decyzjami Inżyniera, (podjętymi w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbiorów 
Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu), oraz oceni ich poprawność i zasadność.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robót, jeżeli są wykonane zgodnie z 
Dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORB .

W odniesieniu do wad zgłoszonych przez Inżyniera i wykrytych w trakcie oględzin 
podczas odbioru, Komisja dokona potrąceń (w przypadku Robót bitumicznych ) w 
oparciu o zasady określone w Wytycznych Technicznych WT2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 - p.9.2.6. natomiast w przypadku pozostałych Robót, przyjmie własne kryteria 
kierując się zapisami w poszczególnych STWiORB oraz przedstawioną opinią 
Inżyniera, jaki wpływ na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu ma określona 
wada.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru  ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Projektu.

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające 
lub zamienne).

3. Badania i pomiary z p.6.4.
4. Certyfikaty i deklaracje zgodności z p. 6.5
5. Dokumenty budowy z p. 6.6
6. Protokóły z odbiorów robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowych z 

p.8.2.
7. Protokoły z odbiorów częściowych
8. Opinię technologiczna sporządzoną przez Wykonawcę
9. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu 

Robót
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opinię technologiczną sporządzone przez Inżyniera
11. Zestawienie wyników ze wszystkich badań zleconych przez Inżyniera do 



Laboratorium Drogowego, Zamawiającego
12. Wykaz wad i usterek sporządzony przez Inżyniera:

- rozstrzygniętych na etapie odbioru robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub 
odbiorów częściowych

- do rozstrzygnięcia przez komisję
13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na

przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia,  wodociągowej
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

14. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
15. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
16. Operat wraz z mapą wstęgową, dotyczący trwałej stabilizacji pasa drogowego

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioni ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wykaz wszystkich robót, które zdaniem komisji trzeba poprawić lub 
uzupełnić (wraz z terminami) , sporządzi Inżynier.



9. Podstawa płatno ści

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- Wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
normatywnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, Podatki obliczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne ST DM.00.00.00.
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań 
Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w STWiORB DM.00.00.00. 
Wymagania ogólne



10.Przepisy zwi ązane
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poz. 150; z późniejszymi zmianami),
[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
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z późniejszymi zmianami),
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[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2"? września 2001 r. w sprawie katalogu  

odpadów (Dz. U. 2001 nr  112, poz. 1206),
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst 
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[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213),
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602; z późniejszymi zmianami),
[11]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
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drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzanie  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 
92 poz. 881 z 2004r.) [15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności.
[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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późniejszymi zmianami).
[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji  w zakresie  dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z 
późniejszymi zmianami)
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późniejszymi zmianami), [21 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
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