SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.00.00.00
CPV 45
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zwigzku z inwestycjg objetg dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wystepujgcych na zadaniu okreslonym w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla
robot (wystepujgcych w danym zadaniu) objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych . Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowe]
pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robédt
budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia i w/w specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Dziat: 45 — Roboty budowlane

Grupa:

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej oraz wodnej
451 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:

4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow, roboty ziemne
4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy

Kategoria :

45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45233 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentéw oraz wykonania
nawierzchni autostrad i drog

1.3.1. Normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione w STWIORB bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWIORB i by¢
uwazane za integralng czes¢ tychze jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie
Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajgce z nieznajomos$ci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obcigzajg
Wykonawce.



1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dhugosc¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu
a w przypadku mostow tukowych z nasypka - odlegtos¢ w Swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez
Wykonawce robét) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.9. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie
Zamawiajgcego za pomocg czionkdw swojego zespotu o Scisle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér nad
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.10. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.12. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.

1.4.13. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.15. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia
ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowoéw.

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia — jest to konstrukcja skladajgca sie z jednej lub kilku warstw,
stuzgcych do przejmowania i rozktadania na podioze obcigzen od ruchu
pojazdow.

1.4.24. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego
materiatu, ktory moze sktada¢ sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.
4.24.a) Warstwa $Scieralna - gorna warstwa nawierzchni bedaca w
bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow,

4.24.b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowa,

4.24.c) Warstwa wyroéwnawcza — jest to warstwa o zmiennej grubosci,

utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu

potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy,

4.24.d) Podbudowa — jest to gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni,
ktory moze by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach,
4.24.e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca

funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub
dwaoch warstw.
4.24.1) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.
4.24.9) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
4.24.h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
4.24.1) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.24. Mieszanka mineralno-asfaltowa — jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza

asfaltowego.

1.4.24. Mieszanka betonowa (cementowa) — catkowicie wymieszane skiadniki betonu,
ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.24. Beton asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o
uziarnieniu ciggtymlub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.24. Beton (cementowy) — materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa
drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry
uzyskuje swoje witasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.24. Beton stwardniatly (cementowy) — beton, ktéry jest w stanie statym i ktory
osiggnat pewien poziom wytrzymatosci.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju



1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.49.

Robd6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzagdzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podltoze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe,;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgce do przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu
drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka
itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykitad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem Robdét.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej
Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami),
przesta mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w
Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg Iub inng drogg dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.



1.4.50. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.50. Punkty gtowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.50. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu B25 zbrojonego 4 pretami
d=10mm, pomalowany na zo6to z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY.
Stupek o wymiarach:

- przekroj poprzeczny: 12x10 cm,
- dtugos¢: 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt).
1.4.50. Geodezyjne stupki graniczne — stupki (betonowe z betonu B25) z krzyzem

(na gornej poprzecznej powierzchni) stabilizowane w liniach granicznych pasa
drogowego.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce Robo6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownika Projektu, jak rowniez
za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na terenie budowy,
odpowiedzialnos¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodnos$¢ z zapisami ST.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje

Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwill odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na Dokumentacje Projektowa:

- zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz
~innymi odpowiednimi
Instytucjami:
- projekty recept laboratoryjnych:
5.2.1.a) dla robo6t bitumicznych (wszystkie warstwy)
5.2.1.b) dlarobét z uzyciem betonéw cementowych oraz kruszyw
stabilizowanych cementem. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢
réwniez opracowanie dokumentacji:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robot
zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o odpadach ( Dz. U z 2007r Nr 39,
poz. 251 z pOézniejszymi zmianami),

— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami, przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych.



— sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, to
Wykonawca wykona brakujgce rysunki oraz niezbedne Specyfikacje wtasnym staraniem
i na wkasny koszt, oraz przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia w ilosciach i terminie
z nim uzgodnionym, nie pdzniej jednak niz na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia
Rob6t (wg harmonogramu). Wszelkie opéznienia w powyzszym terminie sg
jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji sg zawarte w cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.
- projekt organizacji oraz technologii robot dla poszczegdéinych obiektow i robot.
-oraz wszelkg inng dokumentacje nie wymieniona powyzej a konieczng do wykonania
robo6t w terminie.

W/w Projekty muszg zostaé opracowane przez osoby z uprawnieniami, a
ponadto uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane
do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz elektronicznej na ptycie CD.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzgdzonej przez Wykonawce
przechodzg na Zamawiajgcego W najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo
polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest rowniez do
uzyskania decyzji zatwierdzajgcej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez
wiasciwe organy administracji zarzgdzajgce ruchem.

Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowg jak rowniez wszelkie
koszty robot wynikajgce z w/w projektow. Za wyjgtkiem sytuacji, gdy koszty te zostaty
ujete w przedmiarze robaot jako wydzielone pozycije.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ (jezeli zajdzie taka potrzeba) wszystkie
rysunki uzupetniajgce, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robot oraz osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze skiadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przeditozona
cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy
przekazania powinny by¢ zgodne z p. 1.5.2.1.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac
sie z Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skfadania
Dokumentacji (ewentualne terminy skfadania poszczegolinych czesci Dokumentacii
oraz zawartos¢ poszczegoélnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co
najmniej 7 dni przed datg zlozenia w/w dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaC za przyjete przez
Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni (od daty ich otrzymania od Inzyniera) nie zglosi
zastrzezen na pismie.



1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetnié¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie
w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robdt, ktory bedzie
przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme Ilub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed datg
przekazania. Op6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane
jako opOznienia w terminowym wykonaniu robét.

1.5.3. Nadzé6r autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujgcym

Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po
przedstawieniu przez zgtaszajgcego, pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu
wraz z informacjg, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z calg
dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowe] poszczegolnych pozycji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Brak wyszczegollnienia w pkt. 9 - Podstawa ptatnosci - odpowiedniej ST za roboty
wyszczegolnione w innych czesciach Dokumentacji Projektowej, nie moze byc¢
podstawg roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowg oraz
zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych btedow, niescistosci itp. po
tym terminie nie mogg skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania
takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze

skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty

beda zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWIORB bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.55. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen,

pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Rob6t (lub odpowiednio: czesci robot albo odcinka). Powyzsze
zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego
utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu sliskosci zimowej i od$niezania odcinkow drég
publicznych dopuszczonych do ruchu a nie objetych przekazanym terenem budowy , za
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy,
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota,
kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy co , moze stwarzaC zagrozenie
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast
usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania inwentaryzacji "przegladu zerowego" z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu

- wykonania dokumentacji fotograficznej

- spisania protokétu z administratorem ktérego trescig bedg ustalenia dotyczgce
sposobu korzystania z uzgodnionych drog a zalgcznikiem bedzie dokumentacja
inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy , Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi
Wykonawca bedzie moégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i
potwierdzony powyzszym protokdétem . W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Dokumentacje powyzszg Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera |
Zamawiajgcego w formie elektronicznej i formie wydruku.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w  okresie trwania budowy. Jezeli
Zamawiajacy przekaze Projekt oraz wytyczne czasowej organizacji ruchu, Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowania
wlasnej czasowej organizacji ruchu), a w przypadku nie przekazania tych danych,
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystgpic.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot , Projekt organizacji ruchu powinien byé
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposOb bezpieczehstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien zareagowaé¢ natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin
przystgpi¢ do kontynuacji utrzymania.
Reasumujgc:

- zabezpieczenia terenu budowy

-utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych,.
-utrzymania ciggow ruchu kotowego tgcznie z trasami objazdow

nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i
utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczgce Robot
Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne
budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Kierownik ~ budowy jako przedstawiciel = Wykonawcy bierze pe’mg
odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktére Wystapi’%/ na jezdni po
mchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub
zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowigzany do
zawarcia stosownych umow z Polskimi Kolejami Panstwowymi

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca
Eon95| koszty utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach

olejowych. Dotyczy to zarowno obiektow pod, jak i nad droga}.1 _

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem (na umieszczonych w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera),
tablicach informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.
Tablice informacyjne i pamigtkowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem i Zamawiajgcym.

1.5.6. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia (na wiasny koszt) od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmujg np. zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia
dotyczgce trasy przejazdu pojazdow ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofaléwek, na rozpoczecie roboét lub na zmiane potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.).

W ciggu dwoch tygodni od Eodpisania ,oorozumienia Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robo6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwoleh i powinien
umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.



1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogow zawartych w decyzji
Ssrodowiskowej i w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
5.7.a utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
5.7.b podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
5.7.b.1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i
drég dojazdowych.
5.7.b.2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w
wyniku realizacji robot .Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do
wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez
Inzyniera, uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonhczeniu
Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.. Zgode na ich wbudowanie
powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajgc odpowiednie wymagania i warunki. Konsekwencje
uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, poniesie Wykonawca.



1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych i
uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okres$li¢ wspdlnie z Wykonawca,
zakres robét niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z:
ustaleniem witasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Niezbedny zakres
robot zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu 0 dokumentacje
techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w  sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu
unikniecia niestusznych roszczenh odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie
pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentujg. Inwentaryzacja taka zostanie
przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inzyniera i
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkow, ktorych
zatgcznikiem bedzie dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajagcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela
nieruchomosci, na ktérym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem
terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzgdkowac teren, naprawic zaistniate szkody i
wyptacic witascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznosc¢
uzytkowania, bgdz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten



nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych
odszkodowan bedg po stronie Wykonawcy. W przypadku uszkodzen uktadow
drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci przylegajgcych do terenu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajgcy ich funkcje przed
uszkodzeniem f{gcznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) -
uzgodnionym z Inzynierem i wkascicielami.
Przyjmuje sie, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania

dla osob i instytucji, ktdrych zaptata wynika z technologii prowadzenia Robot.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Roboét w ten sposéb uszkodzonych, rowniez innych drég
publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkoéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera .
inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z
terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog
publicznych, ktore zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w

szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08
2002 DZ. U Nr 1511 uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
przejecia Robot- przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie, gwarantujgcym osiggniecie parametrow
technicznych okreslonych w STWIORB , przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z
projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja
ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierébwnosci, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca
ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu
drogowego. W%/konawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow
wyjezdzajgcych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon



strumieniem wody bgdz sprgzonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania
robét Odtworzenie Robot utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony
lub utrzymania Robét, obcigzy Wykonawce.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15.Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB normy oraz Wytyczne
Techniczne mogg by¢ zastgpione nowszym wydaniem za zgodg Inzyniera tylko w
przypadku gdy wymagania okreslone w dokumentach zamiennych zapewnig
osiggniecie wyzszego poziomu jakosci wykonania Roboét. Szczegbotowe uzasadnienie
tego faktu wraz z analizg korzysci , Wykonawca przedtozy Inzynierowi do oceny i
zaopiniowania, (w terminie z nim uzgodnionym) . Negatywna opinia Inzyniera ,pozwala
Wykonawcy realizowa¢ zadanie wedlug zasad i wymagan okreslonych niniejszych
STWIORB.

1.5.16. Wykopaliska

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic biezgcy Nadzor Archeologiczny oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane.

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu
archeologicznego, odkrycie to powinno skutkowac¢ na dychmlastowym wstrzymaniem
prac ziemnych. Teren nalezy poddac ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt
ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiajgcy. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac
budowlanych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
Bozosta}oéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie

udowy, bedg uwazane za wkasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Projektu o wszelkich
napotkanych podczas prowadzenia robot wykopaliskach i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opoznienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawciustall wyd+uzen|e czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.17. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do sprawdzenia
catego terenu budowy pod kgtem wystepowania przedmiotow niebezpiecznych oraz, w
przypadku ich wykrycia, do usunigcia tych przedmiotow we wtasciwy sposob, zgodnle z
od 0W|ean|m| przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych
jednoste



Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inzyniera o przystgpieniu do
sprawdzania terenu i kazdorazowo o wykryciu przedmiotow niebezpiecznych oraz
postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych stuzb i informowania o nich
Inzyniera. W ramach ochrony saperskiej terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic:

1. Oczyszczenie terenu budowy, w tym:
a)sprawdzenie terenu i wywiady srodowiskowe,
b)w miejscach rzeczywistego wystepowania niewybuchow:
- doktadne sprawdzenie terenu,
- usuniecie niewybuchow,
- kontrolne sprawdzenie terenu,
-transport i utylizacje niewybuchdw,
c)sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uzyskaniem zaswiadczenia o
oczyszczeniu placu budowy.
2. Specjalistyczny nadzér saperski w trakcie realizacji roboét: ziemnych, wzmocnienia
podioza i budowy kanalizacji do czasu zakonczenia rob6t na danym odcinku.

Wykonawca winien zaplanowac i zorganizowac¢ czynnosci zwigzane z ochrong

saperskg w taki sposéb, aby nie powodowaly opdznien w realizacji robot.

Wszystkie czynnosci zwigzane z ochrong saperskg stanowig koszt Wykonawcy.

Koszty wynikajgce z punktu [( powyzej) nalezy wykaza¢ w pozycji 12a tabeli
przedmiaru dla wymagan ogélnych. Podstawg do zaptaty jest uzyskanie przez
Wykonawce i przedstawienie Inzynierowi zaswiadczenia o oczyszczeniu placu budowy
wydanego przez upowazniong jednostke.

Koszty wynikajgce z punktu 2 (powyzej), w tym koszty ewentualnych
niezbednych czynnosci jak w punkcie 1 b) i sporzgdzenia dokumentacji
powykonawczej jak w punkcie 1 c¢) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robo6t
okreslonych w STWIORB.

1.5.17. Nadzér przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzoér
przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzor botaniczny to dziatania, ktorych
gtdbwnym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i
wystepowanie cennych gatunkow ros$lin. Nadzor zoologiczny to dziatania, ktérych
gtbwnym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i
wystepowanie cennych gatunkéw zwierzat.

Nadzér przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika
posiadajgcego doswiadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie
bezpiecznego poruszania sie w pasie budowy.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:
- sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w
pasie inwestycji, poprzez obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed
rozpoczeciem prac budowlanych, jednak w sezonie wegetacyjnym), ze
szczegollnym uwzglednieniem wystepowania roslin i zwierzat chronionych w celu
prawidiowosci wypetienia warunkéw decyzji srodowiskowej i zapiséw ustawy o
ochronie przyrody;
- na podstawie posiadanych danych i wynikow obserwacji okresli wptyw, jaki
wywierajg prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkow
chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z
wyszczegolnieniem dziatlah zapobiegawczych i zabezpieczajgcych faune i flore w
okresie realizacji inwestyciji;
- na biezgco weryfikuje technologie i harmonogram prowadzenia



poszczegodlnych prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzi
natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac budowlanych;

- skontroluje dziatania zapobiegajgce i zabezpieczajgce straty w srodowisku
na etapie realizacji robét budowlanych i w miare koniecznosci reaguje w przypadku
zaobserwowania niekorzystnego wptywu dziatan na siedliska czy populacje;

- podejmuje i inicjuje dziatania minimalizujgce straty w sSrodowisku wynikajgce
bezposrednio z metod pracy (np odtawia zwierzeta z miejsc zagrozenia i uwalnia je
w miejscach bezpiecznych);

- opracuje raporty z prowadzonych obserwaciji.



2. Materialy

2.1. Informacja ogolna

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej
oznaczaé bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w
projekcie.

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodka , ich wytwarzania lub wydobywania wraz z
orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i wtasciwych organow
administracji na pozyskanie materialtdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg
rapor(tjy z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej i samorzgdowe,.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tP/m: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu ﬁo ukonczeniu robot. Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy
robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do odwiezienia humusu do bazy materialowe] Zamawiajgcego wskazanej przez
Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu po uprzedniej decyzji Inzyniera..
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatdbw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whkasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta



materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu zaakceptowanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw / wyrobow do
innych Robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbedne i nie zaakceptowane materiaty /
wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na wtasny koszt.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy

bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob sktadowania materiatow winien
uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.7. niniejszej
specyfikacji.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatdw / wyrobéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu / wyrobu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu / wyrobu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowe] pojawiajg sie nazwy wiasne
materiatow lub producentéw, nalezy je rozumiec¢ jako propozycje. Dopuszcza sie w tych
przypadkach zastosowanie innych materiatdow rownowaznych o podobnych
wiasciwosciach.

2.8. Materiaty z rozbiorek i odpadowe

2.8.1. Elementy i materialy z rozbibrek stajg sie wkasnoscig Wykonawcy i powinny by¢
usuniete z terenu budowy i wykorzystane w sposaéb i terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robot, za wyjgtkiem materiatdw nadajgcych sie do ponownego
wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe chodnikowe, stupki znakéw



drogowych, tarcze znakdéw drogowych, tablice znakéw drogowych, destrukt itp.), ktére
pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego.

O przydatnosci materiatéw z rozbiérek do ponownego wbudowania decyduje Inzynier w
porozumieniu z Kierownikiem Projektu.

Jesli tg decyzjg w/w materiaty zostang uznane za nie nadajgce sie do wbudowania to
stajg sie one wlasnoscig Wykonawcy.

Wszelkie materiaty, ktére bedg wlasnoscig Zamawiajgcego nalezy odwiez¢ na
skltadowisko materialowe Zamawiajgcego wskazane przez Inzyniera, a koszt transportu
nalezy ujg¢ w cenie kontraktowej.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatkg (utylizacjg) materiatdw z rozbiorek nie
nadajgcych sie do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac
budowy (przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze
zmianami).w miejsce pozyskane na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do wywozu tych materiatéw (na min. 30dni), Wykonawca
poinformuje Inzyniera (na pisSmie) o :

- miejscu sktadowania materiatow

-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na skladowanie i utylizacje rodzaju
materiatow

Opdbznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem
realizacji robot z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci
odwozu materialdw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

2.8.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnieh z wiascicielami sieci
uzbrojenia terenu, elementy pochodzace 2z rozbiérek uzbrojenia, Wykonawca
zdemontuje i przetransportuje (ha koszt wtasny) w miejsce wskazane przez witasciciela
tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wtascicielem
sieci rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatow i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy
traktowac je jako nie przydatne i postgpi¢ jak w pkt. 2.8.1.

2.9. Materiaty zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobow,
warunki przygotowania do transportu i transport ich t do miejsca unieszkodliwienia oraz
wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadoéw w szczegbétowy sposéb
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649). Koszt transportu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.



2.10.

Stosowanie wyrobow budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone

do obrotu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U

nr 92

poz. 881 z 2004r.). Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w

obiekcie budowlanym, w sposob trwaly muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych

mowa

w art. 5 ust. | pkt I. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U
nr 92 poz. 881 z 2004r.) : Art. 5. 1. Wyrdb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli jest:

2

3

4.

1) oznakowany CE co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2)umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci

Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3)oznakowany , z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym , ktérego wzoér
okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktory nie stwarza
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub
odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 .pkt.
1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
. Wzér oznakowania CE okre$la zatgcznik nr2 do niniejszej ustawy

Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej moze okreslic w drodze rozporzadzenia wykaz norm
zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA),
zwanych dalej
~Wytycznymi europejskich aprobat technicznych" , ktérych zakres przedmiotowy
obejmuje wyroby budowlane , podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu , o ktorym mowa w ust. 4, nalezy okres$lic normy
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych ktérych
zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegoélne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu
budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktorego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia
30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodnosci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r
Nr 80 , poz.718 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ; i Nr 229, p0z.2275 oraz
2004r. Nr 70 poz.631) przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrob
budowlany spetnia wymagania zasadnicze okreslone w przepisach.

Art. 7.1 Przy dokonaniu oceny zgodnosci , o ktérej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1,
mozna stosowaé nastepujgce metody:

a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie
typu) prowadzone przez producenta lub notyfikowang jednostke,
b) badanie probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym ,

prowadzone przesz producenta lub notyfikowang jednostke, zgodnie z
ustalonym planem badan ;
C) badania sondazowe prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym
, W obrocie handlowym
lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowang
jednostke



d) badanie przez producenta lub notyfikowang jednostke prébek z
partii przygotowanej do wystania albo dostarczonej odbiorcy
e) wewnetrzng (zaktadowa) kontrolg produkciji
f) wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji
prze notyfikowang jednostke
g)dozorowanie , ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkcji prze
notyfikowang jednostke

Art. 8. 1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest

2.

3.

4,

dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2-4, jezeli producent, majgcy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swoja wytaczng odpowiedzialnos¢ , krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wilasciwosci  uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wptyw na speinienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okreslonym terenie
przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce , przeznaczony do
lokalnego stosowania, zwany dalej ,regionalnym wyrobem budowlanym”,
moze byé oznakowany znakiem budowlanym , na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyrdb budowlany jest regionalnym wyrobem
budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, wtasciwy
wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego.

Oznakowanie  znakiem budowlanym regionalnego  wyrobu
budowlanego jest dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu decyzji, o ktorej
mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢ , oswiadczenia, ze wyrdb budowlany zostat wytworzony w
sposbob, o ktorym mowa w ust. 2 i nadaje sie do stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowej deklaracji
zgodnosci i innych dokumentow zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu
wyrobu budowlanego , o ktdrym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 Minister wkasciwy
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w
drodze rozporzgdzenia sposoby:

- deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

- znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym
W Rozporzgdzeniu o ktdrym mowa w ust.6, okresla sie w szczegdlnosci:

- tryb deklarowania zgodnos$ci oraz wymagane

systemy oceny zgodnosci dla poszczegolnych grup wyrobow

- majgc na uwadze metody, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1

- zawartosc i wzor krajowej deklaracji zgodnosci

- zakres informacji dotgczonej do wyrobu budowlanego znakowanego

znakiem budowlanym.

Art. 10.1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg

2.

wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
, Sporzgdzonej prze projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna o ktorej mowa w ust. 1,
powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego , charakterystyke



materiatowg i informacje dotyczacg projektowanych wiasciwosci uzytkowych

wyrobu budowlanego oraz okres$li¢ warunki jego zastosowania w danym

obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb instrukcje obstugi i

eksploatacii.

3.0swiadczenie o ktorym mowa w ust.l, powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie

2)nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3)identyfikacje dokumentacji technicznej

4)stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb

budowlany ma by¢ zastosowany 6)miejsce i date wydania oraz

podpis wydajgcego oswiadczenie.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo
posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci
dokumentow dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, oswiadczenia) wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do
Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.



3. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robo6t, wszelkich niezbednych drog
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych,
Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejgcych odcinkow drog i przedstawienie wynikow Inzynierowi przed rozpoczeciem
Robét. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonaé
wspolnie z administratorami dr6g. Koszty naprawy istniejgcych drég publicznych,
zniszczonych wskutek transportu materiatéw przewidzianych do budowy zadania,
pokryje Wykonawca.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej
stanu drdg istniejgcych, po ktorych planuje transport materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na
dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.



4. Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami
umowy z Zamawiajgcym, Dokumentacjg Projektowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialtdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z caloscig
dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowaé szczegoty
przejsc¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Ponadto jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych
pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie
koszty wynikajgce z Rob6t i czynnosci wyzej wymienionych, nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy ujgé¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i

metod wykonania Robot, za ktore jest odpowiedzialny.
Dla_ przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i
Organizacji Robot, Program Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce
z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé
w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzeh w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie
Kontraktowej

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetgczen
istniejgcych mediow i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.)
Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (tacznie z
fundamentami) itp. Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujac je
w Cenie Kontraktowej.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w STWIORB, a takze w nie przywotanych a obowigzujgcych na terytorium
Polski: Rozporzgdzeniach, normach PN, Aprobatach Technicznych i Aprobatach
Europejskich.

Przy ocenie wynikéw badan, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki moggce mie¢ wptyw na analizowane wyniki..

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w
czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku
niewykonania w terminie Poleceh Inzyniera skutki finansowe z tego tytutlu poniesie
Wykonawca.

Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z
elementami istniejgcymi i projektowanymi.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach, do
ktérych posiada prawo wiadania terenem.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem witadania, wynikajgcych np. z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca



jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomos$ci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac
odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Jezeli przed przystgpieniem do robdét pomiarowych okaze sie ze brakuje
geodezyjnych znakéw pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je wtasnym staraniem i
na wiasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i odtworzenie wszystkich
punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak roéwniez ich oznaczen do dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wszystkie koszty z tym zwigzane , Wykonawca

powinien ujgé w cenie kontraktowe;..

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych 1 Kkartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic prace do osrodka dokumentacji, pozyskac
aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budo -ztozy¢ operat z pomiaru
powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad
nimi bezposredni nadzor i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegodlnosci:

1) przed przystgpieniem do robdét:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy
panstwowej,
b)wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wigczenia do istniejgcego uktadu
drogowego,
c)odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robét)
granic pasa inwestycji,
d)wytyczenie i stabilizacje punktow gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich i sieci,
I1) w trakcie prowadzenia robot:
e) biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
f) pomiary przemieszczen i odksztatlcen prowadzone w miare potrzeby do kohca
okresu gwarancyjnego,
[11) po zakonczeniu roboét

g)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg
h)wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
i) trwate zastabilizowanie punktow granicznych

j) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego :
- wykaz wspotrzednych punktow granicznych pasa drogowego w uktadach
»1965" i ,2000”
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem
- mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu
- protokéty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym
do pasa drogowego Trwatej stabilizacji podlegajg wszystkie punkty zatamania granicy
pasa drogowego oraz odcinki proste o max diugosci do 200m. Do trwatej stabilizacji
nalezy zastosowac¢ betonowe stupki geodezyjne z krzyzem (wg. p. 1.4.62.) wkopanych
do takiej gtebokosci zeby wystawat do |0cm ponad podtoze.
W przypadkach gdy jest niemozliwa trwata stablizacja punktu stupkiem granicznym,
nalezy zastgpi¢ go innym elementem zamontowanym w podtozu (np. pret stalowy,
rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajgcy jego
potozenie.
Do oznakowania pasa drogowego (w sposob trwaty) nalezy zastosowac stupki



betonowe - Swiadki punktu granicznego ($ p g - wg p. 1.4.61.). W linii granicznej (w
odlegtosci do Im) nalezy przy stupku granicznym wkopa¢ $wiadka punktu granicznego
w odstepach do 200m , z zachowaniem wizury miedzy sgsiednimi punktami (S p g)

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie we
trybie przepisOw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejgcymi oraz
nowoprojektowanymi obiektami oraz sieciami przed przystgpieniem do robodt i na
kazdym etapie prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kart
studni.

Okresla sie termin opracowania poszczegolnych projektow organizacji ruchu na
2 miesigce od momentu zgtoszenia takiej potrzeby przez Inzyniera.

4.2. Tyczenie robo6t

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu Zamawiajgcy przekazuje
Wykonawcy w wersji elektronicznej:

-plan zagospodarowania terenu,

-plansze zbiorczg uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do
wytyczonej osi uktadu drogowego na podstawie raportu tyczenia osi ukladu drogowego
(w tym rowniez odczytywane dodatkowe pkt. na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku btedéw odczytu
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a rozstrzygajgca jest wartos¢ z odczytu wprost z
przekazanego Inwestorowi nieedytowalnego elektronicznego nosnika danych np. CD R.
Dane na nosniku danych wykonane sg w trzech kopiach, ktére posiadajg Projektant i
Inwestor; trzecia kopia staje sie wilasnoscig Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do
zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie
konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawg

do wykonania robét bedzie wersja papierowa.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspotrzedne x, y potrzebnych mu
elementow. Dla wspotrzednej

,Z" obowigzuje nastepujgca zasada:

- dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspotrzedng ,z” elementu jest
nowe ,"z” terenu istniejgcego,

- dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy,
wykopy itp.) wspotrzedng ,z” elementu jest nowe ,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich

niwelety lub na podstawie podanych zasad ogdinych.



4.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci
terendw sasiednich.

Oprocz szczegotowych wymagan zawartych w w/w dokumentach, Wykonawca
zobowigzany jest do spetnienia wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi
robotami w fazie realizacji i eksploataciji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.
2.Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b)granicami zbiornikbw wod podziemnych ,
c)dolinami rzek,

e) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.

3.Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami $rodowiska, a w
szczegolnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, srodkéw transportu,
parkingéw dla pracownikow itp.,

b)uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np.
zanieczyszczone grunty,

c)wlasciwe gromadzenie odpaddéw, a szczegdlnie odbieranie odpaddw i sciekéw przez
koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowac sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj

zarowno jakos$¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe

wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia

gospodarki wodno-sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.
6. Nalezy uporzgdkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz V\(/jykonaé
prace porzgdkowe a teren tymczasowych placow budowy przywrécié do posredniego
stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwiekszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie
inwestycji, dopuszcza sie inny sposob zagospodarowania mas ziemnych przy
uwzglednieniu nastepujgcych warunkéw:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzgdzania terenow zieleni miejskiej,

do rekultywacji terenow zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,
b)dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

c) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6OO - 2200) w

rejonie obszaréw zabudowy mieszkalnej,

d)nie nalezy dopuszczac do pylenia podczas transportu,

e) nalezy prowadzi¢ ewidencje przekazanych mas osobom prawnym i osobom
fizycznym.

8. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac¢ w

wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez

uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robot

budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nie szkodliwych

celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do

wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow

(poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia wigcznie).

11. Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania rob6t budowlanych



nalezy prowadzi¢ nadzor herpetologiczny.

12. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem

wykopow nie moze zaktdcaé stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowaé¢ zmiany lub

ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych

oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywow waod.

13. Nalezy w maksymalny sposob ograniczyé¢ czas prowadzonych odwodnien i

stosowac¢ metody ograniczajgce ilos¢ odpompowywanej wody.

14.  Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé¢ odwodnienia
pobliskich terenow.

15. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie

terenow olgjgtych @@wona przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej
(wgodz. 6  —22

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera, Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on : zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera .

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego , Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia, najpozniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robdét, odpowiedniego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc¢ 0g0Ing opisujgca:

1. organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

2.bhp,

3.pla$1 bioz (kiedy wymagany),

4.wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5.wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélinych
elementow Robot,

6.system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robat,

7. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

8. sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw |
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b)czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu dla poszczegolnych rodzajéw materiatow
(sypkich, ptynnych, prefabrykatéw betonowych , konstrukcji stalowych) oraz
dla sprzetu wolnobieznego

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,



- sSposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie
prébek) , prowadzonych podczas dostaw materiatbw oraz wytwarzania
mieszanek z udziatem asfaltu i cementu.

- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ wymagania okreslone w : STWIORB , Dokumentacji Projektowej oraz w
nie przywotanych a aktualnie obowigzujgcych Rozporzgdzeniach, normach EN-PN i
PN , Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich dla robdét nie ujetych w
Dokumentacji Projektowej lub wymagajgcych rozszerzenia.

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materiatéw lub Robot
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wymagang jakosc¢ okreslong w w/w dokumentach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet pomiarowy | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokonac¢ wizytacji
zaplecza technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i
urzagdzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sie na zapleczu i we wkasciwym miejscu
oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatgczonym w PZJ
dokumentom.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtébw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Wszystkie zgloszone niedociggniecia, Wykonawca jest
zobowigzany usungc¢ w terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym przypadku jezeli
Inzynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie moze mie¢ wptywu na terminowe
wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan

dodatkowych i arbitrazowych dowodzgcych o jakosci materialdbw i Robdt , ponosi
Wykonawca.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatdw dostarczonych
na budowe Iub na jej terenie produkowanych, wilgczajgc w to przygotowanie i
produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie materiaty i Roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych. Pobieranie
prébek

6.3. Pobieranie prébek

Probki do badanh pobierane sg na roznym etapie realizacji zadania i w réznej postaci.
1. Na etapie przed rozpoczeciem robot:
a) badania przedwykonawcze:

w postaci sypkiej: kruszywa,
maczki, cementy; w postaci ciekiej:
asfalty.
w postaci zwigzanej (o0 konsystenciji urabialnej) do zarobow probnych przy
sprawdzaniu recepty w postaci statej (zaroby probne) , przy sprawdzaniu recepty



2. Na etapie realizaciji:
a) podioze gruntowe,
w postaci sypkie; :
[ grunty, kruszywa, mieszankicementowo-kruszywowe, mieszanki
wapienno-kruszywowe, mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b)podbudowa,
w postaci sypkiej (na etapie rozktadania):
] kruszywa, mieszanki
cementowo-kruszywowe, w postaci
zwigzanej ( dajgce sie rozktadac):
m  kruszywowo-asfaltowe
c)nawierzchnia,

w postaci zwigzanej (dajgce sie rozktada¢ mechanicznie ):
m  Mmieszanki betonu cementowego, mieszanki
asfaltowo-kruszywowe
3. Na koncowym etapie realizacji (odbiorcze):
w postaci odwiertow (prébki walcowe) w nawierzchniach z:

- betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA)

- betonu cementowego.
Réwniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobrac probki w postaci
odwiertébw z poszczegolnych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
Czestotliwosc¢ oraz ilos¢ pobieranych probek jest okreslona w STWIORB, natomiast
spos6b pobierania , ich wielko$¢ oraz sposob badania (w tym jakie formy) jest
okreslony w przywotanych normach ( do powyzszych ST).
Kazda probka powinna by¢ pobrana w obecnosci Inzyniera i Kierownika Budowy,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa
zadania, lokalizacja, rodzaj probki, poziom warstwy konstrukcyjnej lub podioza oraz
nazwiska oséb biorgcych udziat, powinny by¢ zapisane w Protokole z pobrania probki
lub prébek . Pobieranie probek odbywa sie réwniez w tedy, gdy w pore zostat
powiadomiony Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nieobecny .
Inzyniera ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych
wykonywanych przez Laboratorium Zamawiajgcego . Negatywne wyniki badan
,upowazniajg Inzyniera do zakwestionowania wykonanych robot lub wbudowanych
materiatdw i wydania polecenia do rozbiérki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Badania dzielg sie na :
- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)

- badania kontrolne(w ramach nadzoru
Zleceniodawcy) Badania kontrolne dzielg sie
na:

- dodatkowe

- arbitra
zowe Badania
obejmuja:

- pobieranie probek

- zapakowanie prébek do wysyiki

-transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania i

sprawozdanie z badan.

Badania Wykonawcy.
Na 40 dni przed przystgpieniem do robot (betonowych, bitumicznych) Wykonawca jest
zobowigzany opracowac projekty recept na wszystkie mieszanki mineralno-cementowe




oraz mineralno- asfaltowe i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze
sprawozdaniami z przeprowadzonych badan typu dla kazdego sktadu mieszanki.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych
przydatnos¢ funkcjonalng mieszanek na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.
Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno dowodzi¢ ze spetnione sg
wszystkie wymagania wyrobu (okreslone w STWIORB) wytworzonego na podstawie
opracowanego projektu recepty. Powyzszy projekt, Inzynier powinien przekazac¢ wraz ze
wszystkimi  otrzymanymi zalgcznikami oraz probkami wszystkich materiatdw
wchodzgcych w skiad mieszanek (pobranych w jego obecnosci) do sprawdzenia w
Laboratorium Zamawiajgcego.

Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Inzynierowi wydac¢ zgode dla Wykonawcy,
na rozpoczecie danej kategorii robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robét, Inzynier nie zazgda (zgodnie ze swoim prawem)

innych badan, to Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi Protokoéty z
wynikami badan nizej wymienionych:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] i/lub betonowej podczas
wykonywania nawierzchni

- zawartosci powietrza w mieszankach mineralno-cementowych

- konsystencje mieszanek mineralno-cementowych

ocena wizualna mieszanek

ocena wizualna posypki na nawierzchniach z SMA

wykaz ilosci materiatow lub grubosci warstw

pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw o _ _
- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
poslizgowych

- pomiar parametréow geometrycznych poboczy

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstw

- ocena wizualna jakosci wykonanych potgczen technologicznych.

Temperature oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego
nalezy udokumentowaé protokotem dotﬁczacym kazdego kotla. Protokot nalezy
przekazywac Inzynierowi w kazdym dniu roboczym.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji
(ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-21. W ramach ZKP nalezy sprawdzac
produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikéw , zgodnie z punktem A.3
Zalgcznikk A do normy PN-EN 13108-21. SzczegOly postepowania i wymagania
okreslone sg w Wymaganiach Technicznych WT-2 2008 p. 7.4.1.5. Inzynier ma prawo
wgladu do raportow z tych badan przeprowadzonych w ramach ZKP.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera (Zamawiajgcego), ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych
i/lub mineralno-cementowych i ich sktadnikéw, lepiszczy, materiatdw wigzgcych,
materialdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w
STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.
Do zarzgdzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony

jest tylko Inzynier, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium
Drogowe Zamawiajgcego.




Wykaz i zakres badan ( dla mieszanek mineralno-asfaltowych) podano ponizej:

L.p Rodzaj badan Warstwa Typ
P (W AC,S, SMA, IMA
BBTM
1 Mieszanka mineralno-
' sfaltowa
1.1 Uziarnienie + |+ + +
1,2 |Zawarto$¢ lepiszcza + |+ + +

1.3 |Temperatura mieknienia

lepiszcza odzyskanego N * *
Gestos¢ i zawartos¢ wolnych
1.4 przestrzeni prébki T M M
Zagtebienie trzpienia
15 (wkacznie z przyrostem po +
' kolejnych 30 minutach
badania)
2 Warstwa asfaltowa + |+ + -
2.1 |Wskaznik zageszczenia + |+ + +
2.2 |Spadki poprzeczne + |+ + +
2.3 |Rownosc¢ + |+ + +

2.4 Grubosé lub ilosé materiatu + [+ + +




o5 |Zawartos¢ wolnych + |+ +
przestrzeni
2.6 |Wiasciwosci poslizgowe - |- +
Warstw
. : Dolna
3 Mieszanka mineralno- wartsw a
) cementowa $cieraln
a
a
31 O_znaczer_ue konsystt_anCJl + +
mieszanki betonowej
Oznaczenie zawartosci + +
3.2 powietrza




_ . wa

4 w mieszance betonowej wartst Scieral
wa na

a1 Wytrzymatosci na + +

sciskanie

Wytrzymatosci na
4.2 |rozcigganie przy zginaniu, + +
( po 28 dniach twardnienia)
Wytrzymatosci na

43 rozcigganie przy

roziupywaniu( po 28 dniach " "
twardnienia)
4.4 Nasigkliwosci wagowej po + +

28 dniach dojrzewania,

Mrozoodpornosci po 150
4.5 |cyklach, (przy badaniu + +
metodg bezposrednig)

46 Wskaznika rozmieszczenia

) : + +
poréw w betonie
Zawartosci poréw powietrza
47 |A300 ¥ ¥
4.8 |Rownosci - +
49 |Wiasciwosci i +
przeciwposlizgowe
4.10 |Spadki poprzeczne - +
4.11 |Grubosé + +

Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wiecej z wynikdw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywnych dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych (na jego koszt). Inzynier i
Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium,
ktore nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami
pochodnymi, ponosi strona na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.




6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym,
w sposéb trwaly muszg umozliwia¢ prawidiowo zaproLektowanym I wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5
ust.l pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatbw budowlanych powinna by¢ dotgczona deklaracja
zgodnoséci ktéra upowaznia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaraciji
zgodnosci powinien by¢ dotgczony certyfikat Zakiadowej Kontroli Produkcji wydany
przez jednostke certyfikujgca.
Deklaracja powinna zawierac:

-numer nadany przez producenta _ o
-nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela )
zgtoszonego w Europejskim Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkciji

-opis wyrobu i jego deklarowane wiasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce ,
zastosowanie)
- warunki, ktérym odpowiada wyrob tj.: odniesienie do obowigzujgcych norm
europejskich, zgodnie z nastepujgcym przyporzgdkowaniem:

-AC PN-EN 13108-1
-BBTM PN-EN 13108-2

- SMA PN-EN 13108-5

- MA PN-EN 13108-6

- PA PN-EN 13108-7

-W Scieralna z bet. cementowego PN-EN 206-1

-warunki stosowania wyrobu;
-Numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz certyfikatu Zakladowe Kontroli

Produkciji
-nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaraciji
zgodnosci w imieniu producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;

-date uzyskania
Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi informacjami:
-nazwe i adres jednostki certyfikujgcej
-numer certyfikatu ZKP

-warunki i okres waznoscci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;
-nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest
odpowiedzialny za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony
zgodnie z Dyrektywg 93/68/EWG na etykiecie znajdujgcej sie na opakowaniu lub
dotgczonej do dokumentéow handlowych (np. listu przewozowego) . Przykiady
dokumentu towarzyszgcego oznakowaniu CE zamieszczone sg w Wytycznych
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Ponadto na niektére materialy budowlane obowigzujg Aprobaty Techniczne (do
konca terminu ich waznosci) i Wykonawca wbudowujgc takie materialy, jest
zobowigzany przedstawi¢ Deklaracje zgodnosci z tymi dokumentami.



6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace Czynnosci geodezyjnych

(pomiarowych)dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wskazania nadzoru srodowiskowego,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy ,Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie i
wydania odpowiednich dyspozycji Wykonawcy.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.



(3) Dokumenty dotyczgce materiatow i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ : certyfikaty, deklaracje zgodnosci na
materialy, protokéty z badan, sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Kierownika Projektu.



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiarow. Obmiar podlega akceptaciji
Inzyniera

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indzief w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robot nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig nie rzadszg niz
wymagang do dokonania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé¢ dodatkowych Robdét nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej] z wyjgtkiem Roboét zaakceptowanych przez Inzyniera na
pismie. Zwigkszona ilos¢ Rob6t w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Kierownika Projektu, nie moze stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2 Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe).

Jesli STWiIORBzwtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m~ jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i spr/et pomiarowy . stosowany w czasie ohmiam Roboét
bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytworniach mieszanek, muszg posiada¢ odpowiednie
aktualne dokumenty swiadczgce o ich sprawnym i poprawnym dziataniu. Ponadto,
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB. Inzynier ma prawo wglgdu do tych
dokumentow i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, moze
zatrzymac prace wytworni do czasu przedstawienia przez Wykonawce, odpowiednich
(formalnych) dokumentéw.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb



zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.



8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jezeli takie zapisy sg w Warunkach Kontraktu),
c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robaot nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czesciowy

8.2.1.Uwagi ogolne

Odbior Robét nie zakrytych (jak warstwy Scieralne) i ulegajgcych zakryciu (dolne
warstwy) lub czesciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i jakosci. Odbiér tych Robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym w przypadku wystgpienia usterek,
wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢é danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zosta¢ spisane i
potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczgce rodzaju ilosci i
technologii mogg zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajgcego .

Jakos¢ i ilos¢ odbieranych Robdét ocenia Inzynier na podstawie :
-wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych , arbitrazowych ,
- protokdétéw badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

- wynikéw obmiarow,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB , jezeli w wyniku badan i
sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych
przez Inzyniera :

2.1.a) ocena makroskopowa jest pozytywna

2.1.b) co najmniej 95% wynikoéw badan i pomiaréw , z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylen , spetnia wymagania STWiIORB

2.1.c) nie wiecej niz 5% wynikdéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchylen zwiekszonych o 30% , spetnia wymagania STWiIORB

8.2.2. Postepowanie z wadami ( potrgcenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych okres$lonych w

STWIORB z uwzglednieniem zasad ich oceny (opisanymi w 8.2.1.), bedg uznawane

za wade.

Moga mie¢ miejsce réwniez inne wady, ktére stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze
ostatecznym

I. Potrgcenia za wady wykonanych robot
Roboty wykonane z wadami, podlegajg potrgceniom.

Potrgcen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.
Il Rozbidrka wykonanych Robot

O rozbiorkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robét nie zakrytych lub ulegajgcych
zakryciu lub czesciowego . Podstawe do podjecia decyzji o rozbiérce moze stanowié
fakt wystgpienia przekroczenia wartosci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwdéch
cech (jednoczesnie) objetych badaniami kontrolnymi okreslonymi w poszczegdlnych

STWIORB i po uwzglednieniu zasad nizej podanych:
- ocena makroskopowa jest negatywna

- €0 najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchyleh, nie spetnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie)

podlegajgcych badaniom kontrolnym okreslonym w poszczegdlnych STWIORB
- wiecej niz 5% wynikbw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych



odchylen zwiekszonych o 30% , nie spetnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech

(jednoczes$nie) podlegajgcych badaniom kontrolnym okreslonym w poszczegolnych

STWIORB

- wystepujgce przekroczenia odchylen, majg istotny wptyw na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robo6t nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera, Kierownika Projektu i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty ,dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z ustaleniami i
decyzjami Inzyniera, (podjetymi w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw
Roba6t nie zakrytych i ulegajagcych zakryciu), oraz oceni ich poprawnosc¢ i zasadnosgé.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jezeli sg wykonane zgodnie z
Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami STWIORB .

W odniesieniu do wad zgtoszonych przez Inzyniera i wykrytych w trakcie ogledzin
podczas odbioru, Komisja dokona potrgcen (w przypadku Robot bitumicznych ) w
oparciu o zasady okreslone w Wytycznych Technicznych WT2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 - p.9.2.6. natomiast w przypadku pozostatych Robot, préyjmie wiasne kryteria
kierujgc sie zapisami w poszczegélnych STWIORB oraz przedstawiong opinig
InZé/niera, Jaki wptyw na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu ma okreslona
wada.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny ﬁolega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwaranc;(?'nym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest
protokot odbioru ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Projektu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

Badania i pomiary z p.6.4.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z p. 6.5

Dokumenty budowy z p. 6.6

Protokoty z odbiorow robét nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub czesciowych z
p.8.2.

Protokoty z odbiorow czesciowych

Opinie technologiczna sporzgdzong przez Wykonawce

Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu
Robat

10. Sprawozdanie techniczne wraz z opinie technologiczng sporzgdzone przez Inzyniera
11. Zestawienie wynikow ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do
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Laboratorium Drogowego, Zamawiajgcego

12. Wykaz wad i usterek sporzgdzony przez Inzyniera:

-rozstrzygnietych na etapie odbioru robot nie zakrytych i ulegajgcych zakryciu lub
odbiorow czesciowych

- do rozstrzygniecia przez komisje

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, wodociggowej
Itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen.

14. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

15. Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
16. Operat wraz z mapg wstegowsg, dotyczacy trwatej stabilizacji pasa drogowego
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioni ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.
Wykaz wszystkich robot, ktore zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub
uzupetnic (wraz z terminami) , sporzgdzi Inzynier.



9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. N
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc¢
kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. _ _
ena jednostkowa lub kwota ryczattowa pOZKC]I Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w STWIORB | w Dokumentacji Projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, .
- Warto$¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
normatywnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, Podatki obliczone zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne ST DM.00.00.00.
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania sie do wymagan
Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w STWIORB DM.00.00.00.
Wymagania ogélne
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