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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU UTWORZENIA
PRZEDSZKOLA UL. SZKOLNA 4, 42-256 BISKUPICE. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OLSZTYN, OBREB BISKUPICE, DZ. NR
EWID. 649/37 — wraz z robotami towarzyszgcymi opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszych specyfikacji.

1.2. Inwestor

GMINA OLSZTYN
42-256 Olsztyn, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu parteru budynku szkoty podstawowej znajdujacej sie w miejscowosci
Biskupice, ul. Szkolna 4, nr ewid. dz. 649/7 obr. Biskupice. W zakres wzmiankowanej przebudowy wchodza remont i
zmiana aranzacji pomieszczen na poziomie parteru budynku w celu dostosowania dla potrzeb funkcjonowania przedszkola
dla 28 dzieci oraz wydzielenie czesci ogrodu wypoczynkowego/placu zabaw w ramach istniejacego terenu zielonego.

1.3.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢é dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
. Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
. Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robo6t. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Rob6t.
1.3.2. Zakres kompetencji wynikaj acy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Rob6t nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna
4)  Przedmiar

1.4. Okreslenie grupy , klasy i kategorii robét dla przedsi ewziecia wg Wspoélnego Stownika Zaméwie n (CPV).

grupa robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.5. Zakres Robo6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g
Zakres Rob6t do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t wg
ponizszego spisu:
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ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNE
1. ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45213200-5)
ST 01.00 ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
2. ST01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
3. ST01.02.00 ROBOTY MUROWE SCIAN (CPV 45232150-8)
4. ST01.03.00 TYNKOWANIE (CPV 45410000-4)
5. ST 01.04.00 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW (CPV 45442100-8)
6. ST 01.05.00 WYKONANIE SUFITOW (CPV 45421146-9) | OBUDOW GIPSOWO -KARTONOWYCH
7. ST 01.06.00 ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45432100-5)
8. ST01.07.00 MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH RASTROWYCH(CPV 45213312-3)
ST 02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE
ST 03.00 ROBOTY SANITARNE
1.6. Niektére okre slenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.6.1. Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie Robét Budowlanych.
1.6.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.6.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.6.4. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych

uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.6.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.6.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.6.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czes$ci Robét Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

1.6.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.6.9. Roboty - zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.6.10.Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen.

1.6.11.Roboty Uzupetniaj ace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robo6t Budowlanych,

1.6.12.Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.6.13.Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.6.14.Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Rob6t Budowlanych.

1.6.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Budowlanych

1.6.16.Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakorczeniu Robot.

1.6.17.Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.6.18.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamoéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta
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1.6.19.0ferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pisSmie w Scisle okreslonej formie, na
wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamobwienia.

1.6.20.Przedmiar Robo6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.6.21.Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe platnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.6.22.Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.6.23.Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.6.24.Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub cato$ci Robét

1.6.25.Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.6.26.Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.6.27.Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.6.28.Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o pétnocy.

1.6.29.Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.6.30.Data Rozpocz ecia — data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.6.31.Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé cato$¢ lub czesé¢ Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.6.32. Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.6.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.6.34.Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.6.35.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.6.36.Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.6.37.Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.38.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Rob6t, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.6.39.0dbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.6.40.0dbiér Cz esciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci cze$ci Rob6t, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dla
ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.6.41.0dbiér Rob6t Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.6.42.0dbiér Ko ncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.6.43.0dbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.6.44.0perat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robét
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Rob6t oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.6.45.Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.6.46.Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.6.47.Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosc
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.6.48.0dpowiednia Zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.6.49.Deklaracja Zgodno sci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
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wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.6.50.Certyfikat Zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.7. Ogolne wymagania dotycz ace Rob6t

1.7.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtdwnych oraz reperow,

. Dziennik Budowy,

. dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),

. dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru korncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(l) Dokumentacja Projektowa skladasi e z:

TOM | - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM 2 — PROJEKT KONSTRUKCYJNY

TOM 3 — PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
TOM 4 — PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko  nawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robot.

1.7.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego Rob6t a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Rob6t podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Rob6t.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wtasny koszt.
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(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

(e) Plac budowy nalezy zorganizowa¢ w spos6b minimalizujgcy wptyw prowadzonych prac na srodowisko.

() Plac budowy powinien byé wyposazony w myjke do kol a takze w sorbenty na wypadek rozlewu substancii
niebezpiecznych.

(9) Wszelkie prace zwigzane z utrzymaniem maszyn i urzadzen, nalezy prowadzi¢ na terenie utwardzonym (np. uzupetnianie
poziomu oleju).

(h) Wszystkie stosowane maszyny i urzagdzenia musza by¢ w dobrym stanie technicznym oraz spetnia¢ wymagania, o ktérych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzern uzywanych na zewnatrz
pomieszczern w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005.263.2202 z p6zn. zm.).

(i) Wykonawca musi zapewni¢, aby odbiér odpadéw komunalnych oraz odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
(w tym transport) prowadzony byt zgodnie z ustawag o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2012.0.391)),
ustawg o odpadach (Dz. U. 2010.185.1243 z p6zn. zm) oraz aktami wykonawczymi do powyzszych ustaw.

() Materiaty budowlane muszg by¢ sktadowane w miejscu wyznaczonym i zabezpieczonym przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Powinny by¢ one sktadane w odlegtosci nie mniejszej niz 5m od drzew.

(k) Wszelkie materialy niebezpieczne muszg by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przedostaniem sie do Srodowiska
(rozwianie przez wiatr, rozlanie itp.).Miejsca magazynowania materiatéw - w szczegdlnosci ptyndéw: podioze powinno byé
utwardzone i nieprzepuszczalne dla olejow i innych ptynéw eksploatacyjnych, zapewniajace mozliwos¢ ich zebrania przy
pomocy sorbentéw i unieszkodliwienia.

1.7.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wkasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw skltadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadéw, powinien takie
dziatania planowac, projektowac i prowadzié, tak aby:

. zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

. zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadéw,

. zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych warunkéw:

1

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytwarzane odpady i zobowigzany jest wypetnia¢ obowigzki wynikajace z przepisow
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 zp6zn. zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25 poz.150 z p6zn. zm.)

Wykonawca obowigzany jest we wlasnym zakresie usuwac i utylizowa¢ z terenu wykonywania roboty budowlanej odpady
materiatowe i inne pozostatosci po robotach. Koszty zwigzane z optatami za sktadowisko ponosi Wykonawca. Transport odpadéw
i utylizacja moga by¢ wykonywane tylko przez podmioty do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie zezwolenie.

Kopie Kart Przekazania Odpadu Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu, w przypadku jesli wystgpia odpady
wymagajgce takiej dokumentacii (oryginat do wgladu).

Przed rozpoczeciem prac wymagajgcych stosowania substancji chemicznych, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do
akceptacji Zamawiajgcego, kart charakterystyki tych substancji, a w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca ma
obowigzek poddania sie kontroli stuzb Zamawiajacego w zakresie uzywanych substancji chemicznych i posiadania ich aktualnych
kart charakterystyki. Karty charakterystyki musza by¢ zgodne z wzorem okreslonym w zatgczniku do Rozporzadzenie Komisji (UE)
453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). Wykonawca musi stosowaé
sie Scisle do zalecen zawartych w kartach charakterystyki. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego , ze Wykonawca nie
przestrzega wymagan okreslonych w niniejszym punkcie, Wykonawca zostanie zobowigzany do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie, a w przypadku ich nieuzupetnienia umowa moze zostac rozwigzana.

W zakresie gromadzenia odpadéw na placu budowy: miejsca tymczasowego gromadzenia (odpady na biezgco muszg by¢
przekazywane do zagospodarowania) powinny by¢ oznakowane i wyposazone w kontenery na odpady budowlane
(oddzielnie kazdy rodzaj odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne) oraz odpady komunalne zmieszane i
surowcowe (papier, plastik, szkilo). Selektywna zbiérka odpadéw komunalnych powinna uwzglednia¢ postanowienia
Regulaminu utrzymania czystosci porzadku na terenie m.st. Warszawy.

Wykonawca musi zapewnié, aby odbiér odpadéw komunalnych oraz odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
(w tym transport) prowadzony byt zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2012.0.391)),
ustawg oodpadach (Dz. U. 2010.185.1243 z p6zn. zm) oraz aktami wykonawczymi do powyzszych ustaw.
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W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w spos6b zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wylacznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg
dostepna technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujgce warunki:

. w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

. jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

. pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac sie wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytaczenia
maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00
1.7.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po
zakonczeniu Robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wkasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

1.7.8. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
whasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokftadnego potozenia tych urzadzehn w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.7.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.7.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.7.11.  Plan bezpiecze nstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.7.12.  Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.7.13. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa drogowego

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot
oraz oznakowania objazd6w i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

1.7.15. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robo6t

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.7.16.  Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskac zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Rob6t zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi strona wskazana w ramach decyzji zezwalajgcej na wycinke.
Realizacje rob6t dotyczgce wycinki nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami ST 001.18.00 ROBOTY W ZAKRESIE
KSZTALTOWANIA ZIELENI

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracie-Deklaracje zgedroesei-Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajgcym do znaku
CE, jest deklaracja—Deklaracja zgedne—seiZgodno sci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano eertyfikat—Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty
Zgodno $ci_na znak bezpiecze nstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyr6b spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane -

zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jako $¢ stosowanych materiatow .

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Rob6t i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
Deklaracje zgednesei-Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
= z Polskg Norma,

. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materiatéw innych ni 2z wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu whasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
. Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatobw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4, Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatdéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i whasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy beda
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostanag, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosc.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywaé tylko o wyznaczonych godzinach 9:00
13:00 oraz po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejacego obiektu .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Rob6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Rob6t w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawieraj ace dane dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, 0 wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawiera¢:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehnstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjno$é cieplng przegréd.

=  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

Ll Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich

Ll Ochrone uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkow tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegoélnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepis6w techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Whprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do oso6b trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Whprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania rob6t budowlanych w spos6b niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstgpstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

=z Polska Norma,
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. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
Ll organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
Ll organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
= bhp,
=  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementéw Robdét,
= system (spos@b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

=  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

Ll rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia JakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normag lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
Ll Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
. Projektant,
Ll Kierownik Budowy,
Ll Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
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Ll date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Ll date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

. przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
Ll dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Rob6t do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciaggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Rob6t i
wpisuje sie je do Ksigegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzaj ace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robaét.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te
zostang przeditozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
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6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako

diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowag budowili ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokétu w formie
zalgcznika. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbiér Czesciowy,
3) Odbioér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbiér Koncowy,
5)  Odbioér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbioér Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6Iinego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Rob6t jest protokdt sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Cz esciowy
Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robo6t Budowlanych, ktérag Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Rob6t.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robo6t podlegajacych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wkasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robo6t.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Roboét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urz gdzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnosé Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbioér Ko ncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbioréw Rob6t Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.
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i)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Rob6t wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaly.

j)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaly.

k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbioér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$é wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Kofncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Rob6t wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Rob6t

Przejecie odcinka Robo6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania rob6t ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie cz esci Robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.2.2. Przejecie ko ncowe Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb KonAcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

8.2.3. Dokumenty do przej ecia ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego Rob6t jest protokédt odbioru koncowego Robét sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
] Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
. Specyfikacje Techniczne,

] Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
. aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

= sprawozdanie techniczne,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt Wtascicielom urzgdzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

. zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

=  uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

=  date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowadé:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.3.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Rob6t:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b)  koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniehn wynikajacych
z postepu Robot.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. opfaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
. tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
c) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
d) prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Rob6t okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.  Wpykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowi gzujacych w Polsce dotycz gcych przedsi ewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888) z
pbzniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z p6zniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6w budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). z p6zniejszymi zmianami

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z poézniejszymi
Zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) z p6zniejszymi zmianami

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z p6zniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p6zniejszymi zmianami

10) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r.(Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm.)

11) Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2010.185.1243 z pézn. zm.)

12) Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz. U. 2012.0.391)
13) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004.92.880) z pdzniejszymi zmianami

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) z podzniejszymi
zmianami.

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) z p6zniejszymi
zmianami.

16) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) z p6zniejszymi zmianami
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18) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami
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