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2.0. DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: przebudowa budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynie

Adres inwestycji: Olsztyn Plac J. Pitsudskiego 15
dziatka numer ewidencyjny 1988, 1990 k.m. 13
obreb Olsztyn

Inwestor: Gmina Olsztyn
42-256 Olsztyn Plac J. Pitsudskiego 10

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa z Gming Olsztyn

3.2. Projekt budowlany — przebudowy Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynie

3.3. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.4. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.

w sprawie: ,, Szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.
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3.5. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” — wydane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCIA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

ST- B-00.00.00. -, Wymagania ogolne”  wyd. 2003 r. Warszawa,
ST- 02.01.01 - ., Roboty ziemne ... ,  wyd. 2003 r. Warszawa,
ST-12.01.01 - ,, Okfadziny z ptyt G-K” wyd. 2003 r. Warszawa,

ST- kod 45262310 - ,, Zbrojenie” (Przygotowanie i montaz”), wyd. 2004 r. Warszawa,

ST- kod 45262311 - ,, Betonowanie konstrukcji”  wyd. 2004 r. Warszawa,

ST- kod 45262350 - ,, Betonowanie bez zbrojenia” wyd. 2004 r. Warszawa,

ST- kod 45410000 — ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa,

ST- kod 4520000-6 - ,Roboty Izolacyjne”. Wyd. 2005. Warszawa,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zeszyt 4: Konstrukcje

drewniane. Nr 403/2004, Warszawa. Instytut Techniki Budowlane;j.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych” Cze$¢ B: Roboty
Wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki Malarskie Zewnetrzne i Wewnetrzne” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 387/2003 Warszawa.

« ,Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ,, Czes¢ B: Roboty Wykonczeniowe,
zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” Warszawa 2004 r.

« ,Dokumentacja i Specyfikacja w zamdwieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt przebudowy budynku
.GOK w Olsztynie. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Gminnego Os$rodka Kultury w Olsztynie w celu
uzyskania dodatkowej powierzchni uzytkowej oraz zwiekszenia jego funkcjonalnosci oraz dostosowania do
obowigzujacych przepisow.
.2. Zakres opracowania:
- Przebudowa budynku GOK obejmujgca: nadbudowanie kondygnacji poddasza na istniejgcym budynku wraz ze
zmiang konstrukcji dachu, wykonanie nowych schoddw z pietra na poddasze, kompleksowg modernizacje obiektu,
wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Wyposazenie nowej czesci obiektu w dzwig osobowy
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.
4.3. Budynek sktada sie z czesci:
4.3.1. - parteru: biblioteka, kottownia, wc, klatka schodowa i komunikacja.
4.3.2. — pietra: sala ekspozycyjna, wc, klatka schodowa i komunikacja,
4.3.3.- poddasza: biuro, pracownie GOK, klatka schodowa i komunikacja.
4.4. Program funkcjonalny.

Budynek ma petnic funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Na parterze zaprojektowano biblioteke, wc
natomiast na pietrze i poddaszu pomieszczenia GOK: sale ekspozycyjng, biuro, pracownie GOK, wc.

5.0. ROBOTY BUDOW,LANE

5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

5.1.1. WSTEP

5.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

5.1.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

« Rozbiorki budowlane - doktadne czynnosci okreslono w pkt. 5.1.4.2.

5.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

5.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty rozbidrkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych




dot. w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robot rozbidrkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
5.1.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
5.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét.
Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezagco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.1.4. WYKONANIE ROBOT
5.1.4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot budowlanych - rozbidrkowych nalezy:

e Teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

e W przypadku koniecznosci wykona¢ odciecia lub demontaz istniejagcego wyposazenia i instalacji

zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.1.4.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
~Wymagania ogdlne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).
Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejacego nalezy prowadzi¢
W sposob zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspotpracy z nadzorem
autorskim w sposob nastepujacy:
Projektowane prace rozbidrkowe
- rozbidrke istniejacego dachu,
- rozbidrke schoddw na strych i stropu nad klatka schodowg oraz czesci $cian na parterze i pietrze,
- rozbidrke starych podtdg, czesci schodéw zewnetrznych,
- skucie tynkdw,
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.




5.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robdt ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajq deklaracje zgodnosci z :
Polskg Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

Odbior roboét rozbiorkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubidr ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbidrki wg. rodzajow materiatéw
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzacych z rozbiorki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” p.8.

5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1.5.1. Ustalenia ogdine
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
W przypadku robdt dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyiny,
Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania beda przyjete w-g ustalen zawartych w umowie

5.1.5.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robdt.
ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty ewentualnej dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.




Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:
oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
ewentualnych $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pozniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5.2. ROBOTY ZIEMNE
5.2.1. Wstep
5.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktdére sg ujete w ST ,,Wymagania ogdlne” B- 00.00.00. oraz
SST B-02.01.01. ,Roboty Ziemne przy Wykonywaniu Wykopéw pod Fundamenty Obiektow
Kubaturowych w gruntach kat. I — VI".
5.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.2.1.1.
5.2.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetych umowa ( kontraktem).
W zakres tych robot wchodza:
wykopy pod fundamenty ,
podsypki, nasypy,
zasypki,
podkfady z piasku zwyktego,
5.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
5.2.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktdéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa;:
dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce.

3. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez



Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by w jednym z nich sg
obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

5.  Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

8. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjq projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

9. Woykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

10. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

11. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cene umowna.

12. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

13. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

14. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

15. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot.

16. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

17. Wykonawca zapewni i bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
5.2.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania materiatow (grunty) podano w SST B-02.01.01. pkt.2. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét — wykopow materiaty nie wystepuija

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych organdw wiadzy
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrédta.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.

Miejsce czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



5.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace pracy sprzetu i transportu podano w SST B-00.00.00. oraz
w SST B-02.01.01 pkt. 3i 4.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét.

e Sprzet i transport uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet i transport powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

Odspajania i wydobywania gruntow ( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.

Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw ( spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

Transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.

Sprzetu zageszczajacego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszenie
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogdlne” pkt.5 oraz ,,0gdlne wymagania ,dotyczace robét ziemnych ujetych w SST kod B-02.01.01.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace wykonania roboét:
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych z obszaru objetego zainwestowaniem nalezy
zdjac istniejacq warstwe ziemi roslinnej (grubosci 0,3 m) i zmagazynowac w bezpiecznym miejscu.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wytyczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod ptyte szybu windowego zasadnicze linie obiektu i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Odprowadzenie wadd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektem.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.




W trakcie wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

Postepowanie przy wykonaniu wykopéw pod projektowany obiekt;
Po wykonaniu wykopow fundamentowych, przed przystapieniem do dalszych robot konieczne jest wezwanie
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego w celu potwierdzenia przyjetych zatozern do projektowania
fundamentowania budynku. W przypadku warunkdéw odbiegajagcych od zatozen konieczne bedzie
przeprojektowanie fundamentowania obiektu.

5.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne
pkt. 7. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach
oraz KNNR- ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nad:
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3,
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg. objetosci wykopu w stanie rodzimym.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8 oraz SST kod. B-02.01.01. pkt.6 i 8.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq i SST.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a). czes¢ ogolna opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie, bhp oraz z oznakowaniem robdt,
¢ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.
b). czes¢ szczegotowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: jest::
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Wszystkie roboty objete w tym rozdziale podlegajg odbiorowi robét zanikajacych.
0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
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wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
5.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie.
Cena obejmuje:
Wyznaczenie zarysu wykopow,
Odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.
Zasypanie i niwelacja terenu
Odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

W przypadku robét dodatkowych wycena tych robdt bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe roboét bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu:
1) Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robdt.
ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
2) _Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
3) Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajqcy.
5.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania Polowe.
PN-B-04481 - Badania probek gruntow.
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
PN-B-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntu.
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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10. PN-81/B — 03020 - ,Posadowienie bezposrednie budowli”,

11. PN — 76/B — ,, Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126
z pdzniejszymi zmianami .

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz.953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48  poz.401)

5.3. ROBOTY BETONOWE
5.3.1. WSTEP

5.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w obiektach kubaturowych .

Zakres w/w robdt obejmuje elementy konstrukcyine takie jak:
Podtoze betonowe
tawa fundamentowa
Podciagi, stupy, nadproza i belki
Wience zelbetowe
Klatka schodowa

5.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.3.1.1.

5.3.1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukgji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

5.3.1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa

Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikdow mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
Wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prdbki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu.
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Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,® w MPa.

Wytrzymato$é¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95- proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

5.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt 1.5.

5.3.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
5.3.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

5.3.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badar dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszq spetniac
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);
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cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtogi magazynéw zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

5.3.2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajacq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byc¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/, odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
. dla gryséw granitowych — do 16%,
. dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
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— do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

reaktywnosc alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakgcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

5.3.2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
5.3.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajacym,
—  przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
przys$pieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej

lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.
5.3.2.1.5. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.
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Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga

on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek
o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m® - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RpC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodqg Ve-Be,

— metodq stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjq mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
5.3.3. SPRZET I TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $red. nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych

(tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C,
70 min. — przy temperaturze +200°C,
30 min. — przy temperaturze +30°C.
5.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.3.4.1. Zalecenia ogéine

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
wybdr sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
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— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$c rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3.4.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo

z dokfadnoscia:
+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy

niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgji

umozliwiajacej fatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Mieszanki_betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grub. do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowaq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy,
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
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belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratordéw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasadg, ze powinna ona byC¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temp. powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.4.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.3.4.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co

3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.3.4.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg_nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
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— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocy tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.3.4.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

szybkos¢ betonowania,

sposob zageszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennoS¢ ksztattu konstrukgiji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyc
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami
z tworzyw sztucznych albo pianka.

5.3.4.7. Elementy zelbetowe konstrukcji budynku
Fundamenty.
Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na gruncie rodzimym.
tawy fundamentowe
Klatka schodowa

Podciagi, wience, stupy

5.3.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostka
obmiaru jest 1 m*® (metr szeécienny) konstrukgji z betonu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6 i
8.
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5.3.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m? betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prdbek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie

z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla_okredlenia _mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.

Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grub. nie wiekszej niz 160 mm i min. wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie skfadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Vl\:llgtoda badania Termin lub czestos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej
sktadnikow PN-EN 196-3 partii
betonu —  Czasu wigzania j-w.
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— statos¢ objetosci PN-EN 196-6
— obecnosci grudek PN-EN 196-1
—  wytrzymatosci
j.w. |2) Badanie kruszywa j.w.
— skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
—  zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
j.w. | 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
j.w. |4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j.w. | Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane
robocza
j.w. | Zawarto$¢ powietrza jw. j.w.
Badanie 1) Wytrzymatos$¢ na j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii
betonu Sciskanie na probkach betonu
j.w. |2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
Sciskanie — badania PN-B-06262
nieniszczace
j.w. |3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukgji i raz na 5000 m> betonu
j.W. |4) Mrozoodpornosc¢ j.W. j.w.
j.w. | 5)Przepuszczalnos¢ wody jw. j.w.

5.3.6.2. Tolerancja wykonania
5.3.6.2.1. Wymagania ogolne
Rozroéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukgji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
Z podaniem:
a) zmian wartosci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgcji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do

osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne

w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
5.3.6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementdow konstrukcji zgodnie z

normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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5.3.6.2.3. Fundamenty (fawy, stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno

by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
= 15 mm przy klasie tolerancji N2.
5.3.6.2.4. Stupy i Sciany

pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
= 15 mm przy klasie tolerancji N1,
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

powinno by¢ wieksze niz:
£20mmprzy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci

h nie powinny by¢ wieksze niz:
% h/300 przy klasie tolerancji N1,
= h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze

niz:
= 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na

wysokosci >h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
Zhi /300V/n przy klasie tolerancji N1,

Zhi /400Vn przy Klasie tolerancji N2.

5.3.6.2.5. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

% L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
% L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

23



= 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
= 15 mm przy klasie tolerancji N1,
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy H; < 20 m,
= 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.

5.3.6.2.6. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
%+ 0,04 |; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
%+ 0,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
% 0,04 |; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
%+ 0,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
=5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdow nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2
5.3.6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
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L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerangji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
5.3.6.2.8. Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.3.6.3.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowaq i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.3.6.3.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjq projektowq i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,

ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie.

Cena obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

W przypadku robét dodatkowych wycena tych robdt bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
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roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

5.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

5.3.8.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy..
PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm? metoda wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
5.3.8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
5.4. ZBROJENIE BETONU
5.4.1. WSTEP

5.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

w elementach w/w obiektu :

tawy fundamentowa, .
Podciagi, stupy i schody,
Wience zelbetowe,

5.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 5.4.1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych

projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

5.4.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukgji budynkow.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia,

montazem zbrojenia,

kontrolg jakosci robdt i materiatow.
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Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpoér, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

5.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

5.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).

5.4.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 2.

5.4.2.1. Stal zbrojeniowa konstrukcji zelbetowych podanych w pkt.5.4.1.1.
5.4.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:

AIl, oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
Stal AII @ 16 mm,
Stal AII @ 12 mm,
Stal AII @ 10 mm,
Stal AII@ 8 mm,
Stal AL @ 8 mm,
Stal AL @ 6 mm.
Drut wigzatkowy gr.1- 2 mm,
5.4.2.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:

srednica preta w mm 6+32
granica plastycznosci R, (min) w MPa 355
wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355
wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 310
wydtuzenie (min) w % 20
zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych

parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R (min) w MPa 220
— wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 310
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 220
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w Mpa 190
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
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widoczne gotym okiem.

5.4.2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym maja by¢ podane:
nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

rodzaj obrdbki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéow lub kregu pretow

(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplnej.

Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu lub tworzywa. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

5.4.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 3 i 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb

zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.4.4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.4.4.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.4.4.2. Przygotowanie zbrojenia

5.4.4.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.4.4.2.2. Czyszczenie pretow
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.4.4.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.4.4.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.4.4.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23
Normy PN-S-10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajq jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4.4.3. Montaz zbrojenia
5.4.4.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukgcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie

stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw,

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.4.3.2. Montowanie zbrojenia
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Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy

do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

5.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt 7

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowaq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

5.5.6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowq i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

5.5.6.2. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
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— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki.
Prébki nalezy pobrac z roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukgcji: £10 mm,

dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
— rdznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie.
Cena obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,

faczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowgq i niniejszg ST,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
W przypadku robdt dodatkowych wycena tych robdt bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania beda przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.
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5.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdéba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

5.5. KONSTRUKCIE STALOWE
5.5.1. Wstep
5.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych .
5.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.5.4.
5.5.1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukgji stalowych w obiekcie przetargowym.
5.5.1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
5.5.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
5.5.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

Dwuteowniki I 220 mm,

Dwuteowniki I 160 mm,

Dwuteowniki I 140 mm,

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000,

Blachy uniwersalne wg. PN-H/9203:1994,

Blachy grube wg. PN-80/H-97220,

Blachy zebrowane wg. PN-73/H-92127,

Bednarka wg. PN-76/H-92325,

33



Prety okragte wg. PN-75/H-93200/00,
taczniki spawane - elektrody zalecane przez producenta,
Sruby - zalecane przez producenta,
Powloki malarskie wg. zalecenia producenta,
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
Kazda partia materiatow i wyrobow dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
inspektora nadzoru oraz:
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

5.5.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.5.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

5.5.4.1. PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :

Ciecie — brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metali po cieciu, miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie — podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia, w wyniku tych zabiegdw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.

Skladanie zespotow - czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed

korozjg co najmniej w miejscach, ktdre po montazu beda niedostepne.

Polaczenia spawane — brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szer. 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Katy ukosowania, potozenia i wielko$ci progu, wymiary rowkow oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wg. wtasciwych norm spawalniczych.
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Wykonanie spoin — rzeczywista grubo$¢ spoin moze wieksza od nominalnej o 20 %, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10 % - dla spoin pozostatych, dopuszcza sie
miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak :

- obrébka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Insp. Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne :

- spoiny szczepione powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Polaczenia na sruby — dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych

powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg

smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji - montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkoéw,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji.

Kolejne elementy modg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio

zmontowanych.

Potaczenia wykonywac j.w. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia

elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.

5.5.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt. 7.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacig
projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw.

Wopisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.4.1.
Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiordw poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
Protokoty odbiordw materiatéw i wyrobdow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjq projektowq i SST.

0dbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.5.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
W przypadku robdt dodatkowych wycena tych robét bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

5.5.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreélenia.

Inne normy podane w pkt.5.9.2.

5.6. ROBOTY IZOLACYINE
5.6.1. WSTEP
5.6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.
5.6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.6.1.1.
5.6.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
« Izolacje akustyczne,
« Izolacje przeciwwilgociowe,
« Izolacje termiczne.
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5.6.1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
5.6.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] -, Ustawa Prawo budowlane” z dnia 7 lipcal994 r. ( Dz. U .
Nr . 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz.718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktdrym jg wykonano, mozliwos¢

spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody

5.6.2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotycz. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt.2.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, Swiadectwa ITB lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w (SST).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac materiaty okreslone

. w projekcie technicznym.

5.6.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.6.4. WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania robaét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
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zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5.6.4.1. Izolacje akustyczne. — wykonac zgodnie z technologig producenta materiatéw podanych w pkt. 5.6.2.
oraz w wg. projektu architektonicznego.

5.6.4.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Folia polietylenowa izolacyjna wyttaczana ,,Fondaline”,
Ptynna folia hydroizolacyjna np. Atlas,
Izolacja powtokowa SUPERFLEX 10
Dysperbit,
Folia PE paroizolacyjna ROCKWOOL, stabilizowana gr. 0,2 mm, szer. 2-2,7 m,
Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,30 mm,
wypetnienie dylataciji :

a) dylatacje pomiedzy Sciang budynku a nowoprojektowanymi schodami wejsciowymi
nalezy wypetni¢ szczelnie masg asfaltowa,

b) dylatacje pomiedzy istniejacym budynkiem a projektowang klatkg schodowa nalezy
wypetnic¢ styropianem gr. 2 cm, potaczenia posadzkowe wykonac przy pomocy
systemowych tasm dylatacyjnych.

5.6.4.3. Izolacja termiczna; wykonac zgodnie z technologig producenta materiatéw oraz wg. PT archit.
« Plyta styropianowa do izolacji posadzki,
« Wetna mineralna pottwarda,

5.6.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt. 7.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.6.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzonych przez
producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci

nie odpowiadajq wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

¢ Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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¢ Odbiorowi czeSciowemu,
e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
Protokoty odbiordw materiatéw i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowq i SST.
0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
5.6.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie.
Ceny obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
przygotowanie materiatow izolacyjnych,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wys. do 4 m,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
pokrycie konstrukgji (elementu) materiatem izolacyjnym,
oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiatow,
likwidacja stanowiska pracy.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
W przypadku robdt dodatkowych wycena tych robdt bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

5.6.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN - B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN -74/B -24620 Lepiki asfaltowe stosowane na zimno,

PN -74/B - 24622 Roztwory asfaltowe do gruntowania

PN - 92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej,



PN - B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym,

PN - 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN - B-27617/A1:1997 Wymagania dla papy 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m?2

PN - B-24625:1998 Wymagania. Roztwor i Lepik asfaltowy na goraco.

PN - 75/B-30175 Kit asfaltowy KF. Wymagania.
BN -70/6112-24 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania.
Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czes¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB — Warszawa 2004.r.

5.7. SCIANY I SCIANKI MUROWANE
5.7.1. WSTEP
5.7.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murdw z materiatow ceramicznych .
5.7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 5.7.1.1.
5.7.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, zamurowan tzn.;
Sciany z cegty petnej i kratéwki gr. 12 cm kl. 10 MPa,
$ciany z pustakéw ceramicznych MAX gr. 29.0 cm kl. 10 MPa,
S$ciany z bloczkéw betonowych z betonu B-15
5.7.1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
5.7.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - , Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktdrym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody
5.7.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow .
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Marki zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinna by¢ wykonana mechanicznie.

Cegta budowlana peina klasy 10 wg PN-B-12050:1996
o Wymiary jak poz. 2.2.1.

« Masa 4,0-4,5 kg.
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« Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

« Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

« Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

« Odporno$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

« Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.7.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5..4. WYKONANIE ROBOT
5.7.4.1. Ogdine zasady wykonania robét:
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wymagania ogodlne:
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowac nie wczesniej niz po
zakonczeniu Scian gtdwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci.

W miejscach potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowo.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muru powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. folig, papa ). Wznowieniu
robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

5.7.4.2.Warunki wykonania robét

Projektowane prace budowlane murowe:
e Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych,

e  Sciany zewnetrzne z pustakdw ceramicznych unimax
o  Sciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych max i cegty kratowki

5.7.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt. 7.

Wopisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. i

5.7.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

5.7.6.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badanie cementu, wapna,

wody, oraz kruszyw oraz i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢
wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq i SST.

5.7.6.2. Wymagania technologiczne

Przy odbiorze cegty, bloczkéw YTONG nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach YTONG z zamdwieniami
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattow cegty, bloczkow,
liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenie,
przetomu ze zwrdceniem szczegotowej uwagi na zawarto$¢ margla w cegle,
Zaprawy przyja¢ wg. technologii zalecanej przez producenta.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czeSciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,

ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja techniczna,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

Protokdt odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,

Protokot odbioru materiatéw i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez budowe,

Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

5.7.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

5.7.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1250:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B- 30020 Wapno

PN-EN 1339:2003 Kruszywa do zaprawy.

5.8. SUFITY PODWIESZONE, SCIANY I OBUDOWY Z PLYT G-K.

5.8.1. WSTEP

5.8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania wykonania
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i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-wtoknowych oraz Scian dziatowych z piyt (suchych tynkéw gipsowych).

5.8.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 5.8.1.1.

5.8.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie sufitow oraz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej,
jak i oktadziny zastepujacej tynki na sufitach wykonywanych z materiatow tradycyjnych ponadto obudowe stupdw,
belek, podciagéw przewodow instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Okfadziny i sufity objete niniejszg specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-wtoknowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

5.8.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

« roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wtdknowe nalezy rozumiec wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-wtdknowych i sufitdw zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

« Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

« procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosSciowe wykonania oktadzin i sufitow .

5.8.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podane w ST B- 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

5.8.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Plyty gipsowo-wiéknowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w normie

5.8.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét.
Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasma stalowq dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych pokrytych plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.8.4. WYKONANIE ROBOT

5.8.4.1. Ogdine zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizagji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

5.8.4.2. Zakres wykonania robét:
o Obudowa konstrukcji drewnianej poddasza,,
« Obudowe instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
« Sciany dziatowe na poddaszu.

5.8.5. Obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
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i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinna wynikac
z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250.
Przy montazu ptyt gipsowo-wioknowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt gipsowo-widknowych powinien by¢ zgodny z norma PN-B-79405 "Wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

« Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

« Odbiorowi czeSciowemu,

«  Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

Protokoty odbiordw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjq projektowq i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.8.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
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ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

5.8.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemoéw zapewnienia
Jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

5.10. KONSTRUKCIJE DREWNIANE — WIEZ'BA DACHOWA

5.10.1. WSTEP

5.10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych — Wiezby dachowej.

5.10.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 5.10.1.1.

5.10.1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodza:
Wykonanie i montaz konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem

5.10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

5.10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (inzyniera).

5.10.2. MATERIAL
« Drewno - do konstrukgcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pkt. 5.10.1.3. stosuje sie drewno klasy K27. wg. nastepujacych
norm panstowych: PN-82/D- 94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN- B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

taczniki — gwozdzie stosowac okragte wg. BN-70/5028-12,
- Sruby, nalezy stosowac z tbem szesciokatnym wg. PN-EN-ISO 4014:2002
- Sruby, nalezy stosowac z tbem kwadratowym wg.PN-88/M-82121,
- nakretki szeSciokatne 3wg. PN-EN-ISO 4034:2002
- nakretki kwadratowe wg. PN-88/M-882151,
- podktadki kwadratowe pod Sruby wg. PN-59/M82010
- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg. PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg. PN-85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg. PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna — do drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki
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dopuszczone do stosowania decyzjq nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.19809r.
a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) érodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesniami,
c) srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor

Nadzoru .

Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

5.10.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Do transportu i montazu konstrukgcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu i transportu.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

«  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
« Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.10.4. WYKONANIE ROBOT

5.10.4.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedq wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $srodkéw, ktére
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zapewniajq osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.10.4.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
Lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 2 mm.

« Dtugos¢ elementdéw wykonanych wg. wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 2 mm.

« Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
W rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
W dtugosci elementu do 20 mm,
W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm.
W wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajacej sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.10.4.3. Warunki wykonania robdt
Konstrukcja dachu.
Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej..
« Krokwie mocowa¢ do murtat, ktdre przykreca¢ nalezy do wienca wiezby dachowej (bezposrednio pod
murfatami).
« Drewno konstrukcyjne C30.

5.10.5. OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.10.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem

oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.10.4.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiordw poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu
robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Obejmuje :

Zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng,

Rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

Prawidtowos¢ wykonania potaczen,

Zabezpieczenie drewna,

Wymiary elementow,

Prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Prawidtowo$¢ wykonania potaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach
budowy na podstawie:
- oceny jakosci stosowanych materiatow,
- warunkow klimatycznych w pomieszczeniu, w ktdrym wykonuje sie klejenie,
- zgodnosci przebiegu klejenia z technologig producenta kleju,

0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

Dla konstrukcji wiezby drewnianej:

Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

Prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw konstrukgiji,

Prawidtowosc¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementow konstrukcji,
Prawidtowo$¢ wykonania ztaczy,

Prawidtowo$¢ zabezpieczenia konstrukgji,

Nieprzekroczenie odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukgii.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.10.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robédt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

5.10.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN —82/D — 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 1023-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

5.11. POKRYCIE DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE
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5.11.1. WSTEP

5.11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

5.11.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 5.11.1.1.

5.11.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu,

Obradbki blacharskie,

Rynny i rury spustowe,

5.11.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.11.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

5.11.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

5.11.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1.4. WYKONANIE ROBOT



5.11.4.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”
pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéow robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robo6t bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedq wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

5.11.4.2. Warunki wykonania robét;
« Wszystkie obrobki blacharskie wykonac z blachy miedzianej gr. 0,55m.
Wszystkie rynny ¢ 125 i rury spustowe ¢ 125 z blachy miedzianej, takze
z blachy miedzianej przy wszystkich lukarnach i po obrysie dachu.,

Pokrycie dachu: dachéwka bitumiczna na sklejce wodoodpornej

Przed przystapieniem do uktadania dachdéwek powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie

- pozostate wymagania wg. PN-71/B-10241.

- W potaci dachowej - strychu zamontowac - wytazy dachowe firmy FAKRO z kotnierzem uniwersalnym.
« Na dachu przy kominach zamontowac ftawy kominiarskie i drabinki, a wzdtuz okapow ptotki przeciws$niezne.

« Obrdbki blacharskie otwordw przy przejsciach projektowanej instalacji wentylacji grawitacyjnej przez potaé
dachowgq nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej, wg. PN-EN 501:1999,

« Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

« Pofgczenie z budynkiem uszczelnié¢ przy pomocy obrébki blacharskiej z wypetnieniem
szczelin masami silikonowymi, odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

« Potaczenie pokrycia z ocieplong éciang budynku wykona¢ poprzez systemowa listwe (profil) dystansowgq nie
powodujacq zniszczenia warstw wierzchnich systemu ociepleniowego przy prowadzeniu prac montazowych.

« Folia PE paroizolacyjna GULFIBER stabilizowana gr. 0,2 mm, szer. 2-2,7 m,

5.11.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.11.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”p.8,

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
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~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5.11.4.2.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja techniczng i SST.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
« Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

0dbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5.11.7. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robédt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

5.11.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk — miedz - tytan. Wymagana i badania przy odbiorze.
PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiatdw .

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
6.1. TYNKI, OCIEPLENIE ORAZ OKLADZINY WEWN. I ZEWN.
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6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robdt objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

Tynki wewnetrzne - gipsowe

Oktadziny Scienne z ptytek glazurowanych i innych

Tynki, ocieplenie i oktadziny zewnetrzne

6.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

6.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(
Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5., SST  kod 45411000 ,Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych i
zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
techniki wykonania powinny odpowiadac¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkdw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B —10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-

10100p.3.3.2

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

6.1.2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”,
oraz PN-B-06250.

Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajacq wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

6.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.4. WYKONANIE ROBOT

6.1.4.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
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robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania roboét tynkowych i okladzin

« W pomieszczeniach uzytkowych uzupetni¢ tynki na istniejacych Scianach, na nowych przegrodach wykonac
tynki gipsowe;

« wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyinej obudowac ptytami GKF 2x 1,25 cm na stelazu
stalowym z izolacjg z wetny mineralnej miekkiej — poz.5.8. niniejszej SST.

we wszystkich pom. sanitarnych wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych glazurowanych wym. 30x30 cm do
wys. 220 cm z zastosowaniem flizéwek z PCV (wewn. i zewnetrznych), przed utozeniem ptytek Sciany
nalezy zaimpregnowac foliq w plynie.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow
t.j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podtozy
Podtoza tynkdw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioza
nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substangji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalanie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.1.4.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

Sposdb wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodny z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

o Tynki zwykite kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.

« Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac wg. pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
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tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporgji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
e Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)
— tynk gipsowy 0,5 cm.
e Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy ptytami.
Na naroznikach wypuktych $cian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkoéw wewnetrznych powinny odpowiadac normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. CzeS¢ 1: Definicje i
wymagania
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.
PN —EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i oznakowanie.
PN-EN 159:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

6.1.4.3. Tynki zewnetrzne, okladziny i ocieplenie

Cokot i oktadzina Scian z ptytek klinkierowych.
Balustrada zewn. Stalowa.
Okfadzina $cian z paneli drewnianych

6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt. 7.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 1 8.

Badanie tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
Zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokum. powykonawczej.
Jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,
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Prawidtowos¢ przygotowania podtoza,
Mrozoodporno$¢ tynkdw zewnetrznych,
Przyczepnos$¢ tynkdw do podtoza,
Grubo$¢ tynku,
Wyglad powierzchni tynku,
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze,
Przy wykonywaniu tynkéw zwykltych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg_nastepujacym odbiorom:
¢ Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ Odbiorowi czeSciowemu,
e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiordw poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

0dbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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6.1.7. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

6.2.1. WSTEP

6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 6.3.1.1.

6.2.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszego.

Malowanie tynkow wewnetrznych,
Malowanie konstrukcji stalowych i Slusarki,

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.2.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.,
oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” - 387/2003. ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne” zeszyt nr 4.

6.2.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

6.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport farb winien odbywac sie zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

6.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.5, oraz w
»~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” cze$¢ B, zeszyt 4. ,Powloki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych w
kolorach :

- sufity — kolor biaty RAL 9003,

- Sciany i lamperie — do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Korytarze i klatki schodowe malowac farbami emulsyjnymi, odpornymi na szorowanie i $cieranie,
Stolarka drzwiowa — TEAK Dostarczana przez producenta nie wymaga malowania.

Kolorystyka wewnetrzna

- stolarka drzwiowa drewniana i stalowa (drzwi p. poz) malowana na kolor TEAK,

- stolarka okienna TEAK dostarczana w stanie gotowym,

- posadzka z ptytek gresowych w przestrzeni kl. schodowych - kolor (dopasowa¢ do istniejacego
koloru - posadzki).

- balustrady w klatce nowoprojektowanej - RAL 7045

- posadzki z z ptytek gresowych - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- posadzki z paneli kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- éciany w pomieszczeniach - kolor jasny do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- sufity w pomieszczeniach - kolor biaty RAL 9003,

Kolorystyka elewaciji:

- dachéwka bitumiczna w kolorze grafitowym,

- cokot oktadzina z kamienia wapiennego,

- kominy cegta klinkierowa w kolorze grafitowym,

Drewniang wiezbe nalezy zaimpregnowac przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz przed dziataniem ognia (np.
FOBOS M2 lub OCEAN);

6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8. oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem

oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.2.4.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
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Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
¢ Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ Odbiorowi czeSciowemu,
e Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

0dbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.2.7. PODSTAWA PrATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw,

Instrukcje producentdw oraz ,Warunki techniczne wykonywania robét budowlanych”.( 2003 r.)



6.3. POSADZKI

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 6.4.1.1.

6.3.1.3. Zakres robot objetych w SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

e  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

e Podtoza betonowe

e Posadzki z ptytek ceramicznych,

e Posadzki z ptyt granitowych ptomieniowanych

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody

6.3.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru
norm polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

6.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie
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zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezagco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

« Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i

grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza

Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

o Podloze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i

zanieczyszczen oraz nasycone woda.
» Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku
paskiem papy.
« W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
« Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
« Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
« TIlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
iloé¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m°.

. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z

rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

« Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcag ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

« W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6.3.4.2. Wykonywanie posadzki z paneli,
Do wykonywania posadzek mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robdt



budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie
z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
6.3.4.2.1. Przygotowanie podtozy
« Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.
« Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
« Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.
« Panele podtogowe nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedg ukfadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.
« Panele nalezy klei¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
« Panele powinny przylega¢ catg powierzchnig do podtoza.
» Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc ze szczelinami, fatdami itp.
« Spoiny miedzy panelami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy ukfad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1
mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
« Posadzki z paneli nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW.
« Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypuktych.

6.3.4.3. Posadzki cementowe
« Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej.
« Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
« Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszg — przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
« W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roéznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m* przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m? przy po-
sadzkach jednowarstwowych.
. Zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac
i zatrze¢ na gtadko.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:
Posadzki z plytek ceramicznych
o potozenie podtogowych ptytek gresowych, antystatycznych, antyposlizgowych, V kl. Scieralnosci
e posadzki z paneli podtogowych AC4
e  posadzki z ptyt granitowych ptomieniowanych

6.3.5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez In§pektora nqdzoru. .

6.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w
pkt. 6.3.4.
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Wymagana jakoé¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw
oraz i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynikac z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,
betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamietac¢
o pielegnacji betonu woda w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg_nastepujacym odbiorom:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czeSciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wqg. zasad podanych ponizej.

1. Odbior materialéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbidr powinien obejmowa¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowq
0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
0dbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg i SST.

0dbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.3.7. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robédt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

6.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
6.4.1. WSTEP
6.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot stolarki okiennej i drzwiowej.
6.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.4.1.1.
6.4.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu bram, stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych roboét wchodzi:

okna zewn. i drzwi wewnetrzne drewniane wg. zestawienia .
6.4.1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

6.4.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

6.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR -ach

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem
oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.4.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisdw w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:
« Sprawdzenie zgodnosci wymiarow
« Sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych oraz
z elementow dostarczonych do odwzorowania,
« Sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow  konstrukcii,
« Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
« Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

« Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
«  Odbiorowi czeSciowemu,

« Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

« Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
Protokoty odbiordw materiatéw i wyrobdow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg i SST.
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0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5—- nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

6.5. SLUSARKA

6.5.1. WSTEP

6.5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot Slusarki — balustrady, stopnie wytazowe na dach

6.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt..

6.5.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu $lusarki $cianki p. poz. przy klatce schodowej nr 1.
W skiad tych robdt wchodzi:
drobne elementy Slusarskie w budynku(kraty, drabiny, klamry wtazowe, narozniki itp.)
balustrady ze stali nierdzewnej,
$cianka pcw fasadowa oszklona — przy wejsciu i w holach

6.5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

6.5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.5.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt.2.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub

Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

6.5.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.5.4. WYKONANIE ROBOT

6.5.4.1.0gdIne zasady wykonania robot:

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.
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6.5.4.2. Warunki wykonania robot:
«  Przy wyjsciach na dach wykona¢ i zamontowac drabiny wytazowe, stalowe ze szczeblami z pretéw co 30
cm. Drabiny mocowac do ptatwi i podtogi strychu za pomocg waséw z ptaskownikdw stalowych gr 1 cm -
szt. 3.
« Plotki przeciwsniegowe wykona¢ wokdt okapéw dachu.
« Mocowanie drabinek i taw kominiarskich wg systemu producenta pokrycia dachowego.
tawy kominiarskie wykonane jako kratowe z blachy ocynkowanej gr. 4 cm z perforowang warstwg
wierzchnig zapobiegajacg poslizgom, z ptaskownikéw stalowych.
« W Kklatkach schodowych balustrady i pochwyty wykonac ze stali, wys. 110 cm.
w podestach wejsciowych nalezy wykonac wycieraczki stalowe , ocynkowane np.: ACO ,
a wzdtuz krawedzi wszystkich stopni nalezy wykonac¢ w odstepach 2 cm ryflowanie
przeciwposlizgowe o szerokosci i gtebokosci rowka 0.5 cm
« W podestach wejsciowych wykona¢ wycieraczki do obuwia z profili stalowych,
ocynkowanych typu, np.: ACO o wymiarach 41/61 cm —szt. 4
We wszystkich naroznikach otworéw drzwiowych i zataman Scian ,wtopi¢” w warstwe tynku narozniki stal.
zabezpieczajace przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. min. 200 cm. z wasami w murze lub na
$ruby z tadunkiem silikonowym.
6.5.5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR -ach
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. .
6.5.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.4.
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiarow, wykonczenie powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiarow, wykonczenie powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i z poziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oScieznicami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg_odbiorowi.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
« Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« Odbiorowi czeSciowemu,
«  Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
Protokoty odbiorow poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
Protokoty odbiordw materiatéw i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

0dbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.5.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedq obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

6.5.8 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Warunki.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreélenia.

PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001, PN-EN 755-9:2004 - ksztattowniki aluminiowe.
PN-80/H-97023 Elementy Al/An15u.
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