CzesS¢ opisowa
1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla przebudowy ul. Potudniowej w
miejscowosci Turéw, gmina Olsztyn. Opracowany odcinek zaczyna sie za przejazdem kolejowym,
a koniczy wraz z koncem zabudowy z ulicy Potudniowe;j.

Laczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw wynosi: 482.80m.

W ramach opracowania przewidziano realizacje inwestycji w zakresie drogowym oraz realizacje
elementéw odwodnienia w prostracji wpustow.

Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Olsztyn

Pl. J6zefa Pitsudskiego 10

42-256 Olsztyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV,

Opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Zakres opracowania przewiduje:

- wykonanie robét pomiarowych,

- rozbiérki nawierzchni bitumicznej, chodnikéw, zjazdéw, kraweznikéw i obrzezy
- wykonanie podbudowy

- wykonanie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie warstw $cieralnych konstrukcji nawierzchni

1.2 Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43. Poz. 430 z 1999r. z p6Zniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach o numerze ewid. 21 obreb Turéw

1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:

— zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, Pl. J6zefa Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
— mapa do celéw opiniodawczych

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pdZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

— pomiary uzupetniajace i ogledziny w terenie



— uzgodnienia z Inwestorem

2 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Na obszarze objetym dokumentacja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegaja sieci:
- okablowanie telekomunikacyjne

- okablowanie elektroenergetyczne

- stupy elektroenergetyczne

- wodociag oraz przytacza wodociggowe

- gazociag

2.2 Stan istniejgcy

Ulica Potudniowa jest drogg gminng o klasie technicznej L.

Od strony potudniowej przebudowany odcinek taczy sie odcinkiem stanowigcym odrebne
opracowanie (podlegajace decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej)

Nawierzchnia ulicy jest bitumiczna, z licznymi ubytkami i spekaniami. Szerokos¢ istniejacej jezdni
wynosi od 4,0 do 5,0m

Zabudowa wzdtuz ulicy jest gtbwnie jednorodzinna.
W ciggu ulicy wystepuja liczne zjazdy na posesje.
2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rysunku nr 2 Zagospodarowanie terenu. Granica
w zakresie przebudowy drogi i realizacji elementéw odwodnienia zamyka sie w granicy dziatek:
o numerze ewid. 21 obreb Turéw.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Pomiary geodezyjne

Poczatek opracowanego etapu I znajduje sie w punkcie ] ktéremu nadano pikietaz hm 0+00,00.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w punkcie L ktory posiada pikietaz hm 4+82.80

Punkt K stanowi wierzchotek tuku poziomego, punkt L. wyznacza zatom osi projektowanego
odcinka.

Wspoétrzedne geodezyjne podano na rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu

Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykona¢ na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiaréw i domiaréw przedstawionych w projekcie.

3.2 Cze$¢ drogowa

Laczna dlugos$¢ odcinka drogi gminnej - ulicy Potudniowej (etap II) wynosi 482.80m , klasa
techniczna drogi L - lokalna, kategoria ruchu KR2, predko$¢ projektowa réwna 30km/h



— szerokos¢ projektowanej ulicy wynosi 5,5m
— przewidziano realizacje chodnika o szerokosci 2m

— przewiedziono budowe zjazdéw na posesje, szerokoSci zjazdéw dostosowano do
szerokosci istniejgcych bram,przy czym najwieksza szeroko$¢ zjazdu nie przekracza 5,5m

— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny, 2%-owy

— zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem
(C12/15 )swiatto kraweznika wysokiego (zaprojektowanego od strony chodnika) wynosi
10cm

— spadek poprzeczny chodnika, wynosi 2% w kierunku jezdni

— na wjazdach na posesje, zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na
tawie betonowej z oporem (C12/15 ), Swiatto 2cm

— skosy zjazdoéw indywidualnych przyjeto jako 1:1,

— Wysokos$ciowo projektowane rozwiagzania dostosowane zostaly do istniejgcych bram
wjazdowych na posesje, do istniejacych ogrodzen oraz do istniejacych budynkow.

— Minimalny spadek podtuzny wynosi 1,6%, maksymalny 6,5%

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni zgodnie z  Katalogiem Typowych Konstrukcji
nawierzchni podatnych i p6tsztywnych:

Konstrukcja jezdni na odcinku od hm 1+60.00 do hm 2+60.00:

— warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70 - 4cm

— warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70 - 8cm

— podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5-25cm

— warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 <=4,0MPa
dowieziony na plac budowy - 20cm

— warstwa ulepszonego podtoza - piasek 25cm

Konstrukcja jezdni na odcinku od hm 0+00.00 do hm 1+60.00 oraz od hm 2+60.00 do hm
4+82.80:

— warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70 - 4cm
— warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70 - 8cm

— podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5-25cm

Konstrukcja chodnika:

— warstwa Scieralna, kostka betonowa 20x20cm, kolor czerwony - 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa — 3cm

— podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5-15cm
Konstrukcja zjazdow :



— warstwa Scieralna, kostka betonowa 20x20cm, kolor grafitowy - 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

— podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5-25cm

Konstrukcja pobocza :

— Kkruszywo stabilizowane mechanicznie - 15cm

Zwraca sie uwag, iz podczas wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowa¢ ochrone przed
nawodnieniem i przemarzaniem ostonietych w wykopie gruntéw spoistych. Wplyw czynnikéw
atmosferycznych moze spowodowaé ich wtérne uplastycznienie i tym samym znaczne
pogorszenie parametréw geotechnicznych.

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne oraz
poprzez projektowane wpusty.

4 Ochrona Srodowiska.

Laczna dtugo$c¢ projektowanych odcinkéw ulicy Potudniowej wynosi 482.80m i jest mniejsza niz
1km w zwigzku z czym, powotujac sie na Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Na etapie budowy gtéwna ucigzliwos¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
praca réznego rodzaju urzadzen mechanicznych oraz pojazdéw stuzacych do transportu i
przemieszczania materiatéw koniecznych do budowy drogi. Wystapi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.

4.1 Wptyw na Srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce srodowisko polegajace na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingéw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoscia zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny beda w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane beda prowadzone w spos6b zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzadkowany. Zostanie zapewnione wiasciwe postepowanie
z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane beda w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddzialywan mogacych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
$rodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego



Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddzialywan mogacych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

Nie przewiduje sie odprowadzania wod opadowych bezposrednio w tereny zielone czy tez rowy.
5. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy dokonac rozbidrek w zakresie istniejgcej jezdni,
zjazdéw na posesje oraz chodnikow.

Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumiczne;j: 2659m?
Powierzchnia chodnika: 837,6m?2
Powierzchnia zjazddw na posesje: 585,6m?
Powierzchnia pobocza: 380,4m?2

6.Roboty ziemne

Roboty ziemne s3 robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopdéw pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiérki istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdéw i
chodnikéw. Materiaty nadajace sie do ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i
przewie$¢ w miejsce wskazane rzez Inwestora.

Wykopy: 2166,2m?
Nasypy: 185,92m?2

Humus zostat ujety w wykopach. Grunt ten nie moze by¢ uzyty do formownia nasypéw.
7. Technologia robot

- wykonanie robét pomiarowych,

- rozbiérki nawierzchni bitumicznej, chodnikéw, zjazdéw, kraweznikéw i obrzezy
- wykonanie wymiany istniejgcego gruntu

- wykonanie podbudowy

- wykonanie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie warstw $cieralnych konstrukcji nawierzchni

8.Uwagi

Nie nalezy prowadzi¢ robét korytowych w czasie deszczu, obecno$¢ w podtozu glin moze
powodowac¢ uplastycznienie gruntu i uniemozliwi¢ uzyskanie wymaganej no$nosci podtoza
gruntowego.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,

poinformowac¢ zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu rob6t drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe, poinformowa¢ mieszkanicow o ucigzliwos$ci prowadzonych



robot, teren budowy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sie o zakonczeniu wszystkich rob6t zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Prace w zakresie branzy drogowej nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odebraniu przez Inwestora
prac zwigzanych z innymi branzami.

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza, przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP.

Prace w okolicach istniejgcych uzbrojen nalezy wykonywac recznie, ze szczeg6lna uwagg, by nie
uszkodzi¢ uzbrojen pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych. Przed przystgpieniem do robét

wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzonego przez Staroste Czestochowskiego
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi integralna cze$¢ opracowania.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

W ramach wykonywanych prac przewidziano:

rozbidrka elementéw pasa drogowego,
budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie z kruszywa

budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, uktadanych na podsypce

cementowo- piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

budowe zjazdéw publicznych z kostki betonowej grafitowej,

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
frezowanie istniejqcej warstwy bitumicznej,

wykonanie podbudowy,

utozenie kraweznikéw, obrzezy betonowych,

utozenie kostki betonowej na chodnikach oraz na zjazdach,

wykonanie nawierzchni bitumicznej,

prace wykoriczeniowe, nawiqzanie do stanu istniejgcego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Turéw, gmina Olsztyn, w zakresie

wskazanym w projekcie budowlanym. Zabudowa ma charakter gtéwnie mieszkaniowy oraz

ustugowy.

Zlokalizowane sq réwniez zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne.

Istniejqce uzbrojenie terenu:

okablowanie telekomunikacyjne
okablowanie elektroenergetyczne
stupy elektroenergetyczne

wodociqg oraz przytqcza wodociggowe

gazociqg



Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajqcy sie po ulicy Potudniowej

— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrqcen pieszych przez
pracujqcy sprzet,

— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojeri pod powierzchniq terenu, nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia decyzji
o sposobie rozwiqzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajqcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystqpieniem do
wykonywania robét winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujqce:

- zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozZen i koniecznosci
stosowania okreslonych przepiséw BHP,

Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi, zachowanie
szczegdlnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujqgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujq kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robét w strefach
zagrozonych

Przed przystgpieniem do robdt naleZy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowq organizacje ruchu
zatwierdzona przez Staroste Czestochowskiego (jako zarzadce drogi). Projekt czasowej organizacji

ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 12 paZdziernika 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dzu Nr1702z2002r, poz. 1393 ),

— Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen

bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr

220z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).



— Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr151 poz. 1256 ) zuwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust.a kierownik budowy zobowiqzany
jest do wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogdw okreslonych
w rozporzqdzeniu MI z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonaniem przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciwej
jednostki, w ktérej zarzqdzie lub uZytkowaniu znajdujq sie sieci. NalezZy réwniez ustali¢
bezpiecznq odlegtos¢ od urzqdzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajqce do ich eksploatacji

— W przypadku stosowania na budowie przenosnych 7rédet swiatta ich konstrukcja i sposéb
zasilania w energie elektrycznq nie moze powodowaé zagrozenia poraZenia prqgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oSwietla¢ teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub zaktécen
w postrzeganiu sygnatow i znakéw stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedq na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajqcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inZz. Joanna Galant

3.6 Roboty ziemne



Roboty ziemne s3 robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopdéw pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiérki istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdéw i
chodnikéw. Materiaty nadajace sie do ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i
przewie$¢ w miejsce wskazane rzez Inwestora.

Wykopy: 7669,6m?
Nasypy: 200,5m?

Humus zostat ujety w wykopach. Cato$¢ gruntu pochodzacego z wykopu nalezy odwieZ¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Grunt ten nie moze by¢ uzyty do formownia nasypow.

4. Technologia robot

- wykonanie robét pomiarowych,

- rozbiérki nawierzchni bitumicznej, chodnikéw, zjazdéw, kraweznikéw i obrzezy
- wyciecia kolidujacych drzew

- wykonanie wymiany istniejacego gruntu

- wykonanie podbudowy

- wykonanie kraweznikéw i obrzezy

- wykonanie warstw $cieralnych konstrukcji nawierzchni

- wykonanie nasadzen

- usytuowanie elementéw matej architektury

- zagospodarowanie terenéw trawnikiem

5. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyskaé pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowac¢ zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu rob6t drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe, poinformowa¢ mieszkanicow o ucigzliwos$ci prowadzonych
robdét, teren budowy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sie o zakonczeniu wszystkich rob6t zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Prace w zakresie branzy drogowej nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odebraniu przez Inwestora
prac zwigzanych z innymi branzami.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza, przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag zapisanych w Protokole z narady koordynacyjnej ( pismo nr
GK.6630.618.2018 z dnia 25.10.2018.

6. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materialowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zostaé wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawartos¢
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny



by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzadkowac.
Nalezy zapewni¢ wlasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywaé¢ w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.



