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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI: wCZESTOCHOWIE
Viydzial Administracji
- Uprawnienia do projektowania projektanta Architextoniczno-Budowlane
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta
Wykaz zatgcznikow

- Uzgodnienie rozwigzan przez Inwestora
pismo nr GKP.7234.11.1.2020 z dnia 5.05.2020r.

Projekt branzy drogowej:
1.Czes$¢ opisowa
1. Charakterystyka inwestycji.
2. Stan istniejgcy
3. Projektowane rozwigzania drogowe
4. Ochrona Srodowiska
5. Bilans terenu
6. Roboty ziemne
7. Technologia robot
8. Uwagi korcowe
9. Zalecenia w zakresie ochrony Srodowiska
10. Informacja BIOZ

2. Rysunki

- rys. DT-DROG-01 - Orientacja skala 1:25000
- rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny skala 1:500

- rys. DT-DROG-03 — Przekrdj podfuzny skala 1:50/500

- rys. DT-DROG-04 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50/25
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1. Charakterystyka inwestycji:
1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnetrznej gminnej
na dziafce nr 2081, w miejscowosci Olsztyn, gmina Olsztyn.
Dtfugos¢ projektowanego odcinka 88,79m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Olsztyn
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 10
42-256 Olsztyn
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (4. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pbéZniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce o numerze ewid. 2081: obreb 0005-Olsztyn
1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
~ umowa z inwestorem: Gmina Olsztyn, Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 10, 42-256
Olsztyn
- mapa do celéw opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z péZniejszymi zmianami)
~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci:

— kanalizacja sanitama

— okablowanie telekomunikacyjne

— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

2.2 Stan istniejacy

Droga wewnetrzna fgczy si¢ z ulicg Karlinskiego. W stanie istniejgcym jest w czesci gruntowa, w
czesci utwardzona kruszywem. Nierdwna z licznymi ubytkami.

Wzdfuz odcinka projektowanej ulicy zlokalizowana jest giéwnie zabudowa jednorodzinna. Droga
wewnetrzna fgczy ulice Kariiriskiego ze szlakiem rowerowym Orlich Gniazd

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziafce o numerze ewid. 2081; obreb 0005-Olsztyn
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3. Projektowane rozwigzania drogowe Wydziai Administracii
3.1 Pomiary geodezyjne Architektorczno-Budowlanei
Poczatek opracowanego znajduje sie w punkcie A, ktéremu nadano pikietaz hm 0+00.00.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w punkcie E, ktéry posiada pikietaz hm 0+88,79.
Pozostate punkty charakterystyczne wyznaczajg projektowang o$ drogi.
Wspdtrzedne geodezyjne podano na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.
Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonaé na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiaréw i domiaréw przedstawionych w projekcie.
3.2 Czes¢ drogowa
Diugosc¢ odcinka drogi wewnetrznej wynosi 88.79m, kategoria ruchu KR1, predko$¢ projektowa
rowna 30km/h.
Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego.
~ Szerokosc¢ projektowanej drogi wynosi 4,00m
— zaprojektowano nawierzchnig jezdni z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland
obramowang kraweznikiem betonowym 15x22cm typu najazdowego, posadowionym na
Swiezym niestezonym betonie C12/15, ktéry stworzy tawe betonowg z oporem
- W ciggu cafej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szerokosci 1,00m.
Zaprojektowano pobocze z pfyt betonowych azurowych, spadek poprzeczny pobocza 2%
- Wwjazdy na posesje nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland, o
konstrukcji jak jezdnia. Wjazdy od strony poboczy nalezy obramowaé obrzezem
betonowym 8x25cm posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktéry
stworzy fawe betonowg z oporem, a w bramie nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym
15x22cm typu najazdowego, posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15,
ktéry stworzy tawe betonowg z oporem. Swiatlo kraweznika najazdowego ,na zero”, fazg w
kierunku poboczy i bram.
— spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny - 2%
— niwelete nalezy prowadzi¢ po stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03
— Przekrdj podituzny
— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny
— rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekréj konstrukcyjny
Konstrukcja jezdni:

— warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa szara typu Holland -8cm
— podsypka cement.-piaskowa, o Rm min. 2.5 MPa -5¢cm
-~ podbudowa zasadnicza _kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziamieniu 0/31.5mm -20cm
Konstrukcja wjazdu:
— warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa grafit typu Holland -8cm
— podsypka cement.-piaskowa, 0 Rm min. 2,5 MPa -5cm
— podbudowa zasadnicza _ kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarieniu 0/31,5mm -20cm
Konstrukcja poboczy z piyt:
- warstwa goérna pfyty betonowe azurowe o wym.: 60x40cm ___ -8cm
~ podsypka cement.-piaskowa, 0 Rm min. 2,5 MPa -5cm
— podbudowa zasadnicza  kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,.5mm -20cm
3.3 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podfuzne w pobocza i tereny zielone.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dfugosc projektowanego odcinka wynosi 88,79m i nie jest wieksza od 1Tkm w zwigzku z
czym, powolujgc si¢ na Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
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Na etapie budowy gtéwna ucigzliwosc¢ bedzie powodowat hatas i zanieczy zdzmaﬁggn{é'@ﬂﬁne
pracq réznego rodzaju urzgdzeri mechanicznych oraz pojazdéw stuzacych do'transpartus,,, '
przemieszczania materiatéw koniecznych do budowy drogi. Wystapi zapylenie i emisja spalin do’
sSrodowiska.
4.1 Wplyw na Srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce $rodowisko
Przewidziano rozwigzania chronigce srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingdéw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimaine
przeksztafcenie jego powierzchni.
Po zakoriczeniu prac plac zostanie uporzadkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.
Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$é zwiazang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.
Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan mogacych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sig takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwigkszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.
4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego
Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywar mogacych powodowaé
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sig takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwigkszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy dokonac rozbiérek w zakresie istniejgcej jezdni,
zjazdow na posesje oraz chodnikéw, w celu umozliwienia wbudowania nowych elementéw drogi.

Zaprojektowano:
Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki : 350,00m?
Powierzchnia pobocza z pivt: 60,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopdw pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiérki istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdéw.
Materiaty nadajgce si¢ do ponownego zastosowania nalezy utozyé na paletach i przewie$é w
miejsce wskazane rzez Inwestora.

Nie przewiduje sie¢ wykonania nasypéw.

Wykopy: | 170,00m*

Humus zostat ujety w wykopach. Cafos$¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiezé w
miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Technologia rob6t

- wykonanie robét pomiarowych,

- rozbiérki nawierzchni istniejgcych
- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

= wbudowanie kraweznikéw

- utozenie kostki brukowej

- wykonanie poboczy



DIARUDIWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

Wydziat Administr: acji

= ; Arch ' )
8. Uwagi koricowe chitektoniczno-Budowiane

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe, poinformowac mieszkaricéw o ucigzliwosci prowadzonych
robdt, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sie o zakoriczeniu wszystkich robét zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP.

9. Zalecenia w zakresie ochrony Srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$é
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w spos6b zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu | minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakoriczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.

Nalezy zapewnic wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwo$é zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

10. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
- rozbiérki nawierzchni istniejgcych
= roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- wbudowanie kraweznikéw
- utozenie kostki brukowej
wykonanie poboczy
Kolejnosc wykonywanych prac:
przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
— roboty ziemne,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie kraweznikéw i nawierzchni,
— wykonanie pobocza z piyt,
prace wykoriczeniowe, nawigzanie do stanu istniejgcego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
— oOkablowanie telekomunikacyjne
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
— kanalizacja sanitarna
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
~ ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrgcern pieszych przez
pracujgcy sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy



STAROSTWO Pow4ic
w c;ESTocH%tgfgWE

wystgpienia uzbrojer pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych ng ms t@ebﬂemyginqﬁ;;
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decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.

Sposoéb instruktazu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystapieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujgce:

— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozer i koniecznos$ci
stosowania okreslonych przepiséw BHP,

Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegdinej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzic¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych

Przed przystapieniem do robét nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
zatwierdzong przez zarzgdce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie

Z

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 12 paZzdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (
Dz.U Nr 170 z 2002 r, poz. 1393),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdfowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

— Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami
BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzgdzeniu MI z 06.02.2003 r, oraz norm branZzowych.

- Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonaniem przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciwej
Jjednostki, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie sieci. Nalezy réwniez ustali¢
bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

- W przypadku stosowania na budowie przenosnych Zrédet $wiatta ich konstrukcja i sposéb
zasilania w energie elektryczna nie moze powodowac zagrozenia porazenia pradem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno o$wietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub
zakiocen w postrzeganiu sygnafdw i znakow stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant mgr inz. Konrad Galant
upr. spec. drogowej nr;
1 SLK/3329/0WOD/10
SLK/7892/PBD/18
PROJEKTANT, INSPEKTOR NADZORU
/ KIEADWNIK BUDOWY
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Nr rysunku:

DT-DROG-01
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