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Czes$é opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnetrznej gminnej
na dziafce nr 2081, w miejscowosci Olsztyn, gmina Olsztyn.

Dtugosc projektowanego odcinka 88,79m.

Inwestorem niniejszego opracowania jest:

Gmina Olsztyn

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10

42-256 Olsztyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Opracowanie ma na celu okreslenie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

1.2 Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 15629),Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pézZniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce o numerze ewid. 2081; obreb 0005-Olsztyn

1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
— umowa z inwestorem: Gmina Olsztyn, Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 10, 42-256
Olsztyn
— mapa do celéw opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pbzniejszymi zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
— pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
— uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci:

— kanalizacja sanitarna

— okablowanie telekomunikacyjne

— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

2.2 Stan istniejacy

Droga wewnetrzna tgczy sie z ulicg Karlinskiego. W stanie istniejgcym jest w czesci gruntowa, w
czeSci utwardzona kruszywem. Nieréwna z licznymi ubytkami.

Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy zlokalizowana jest gtdwnie zabudowa jednorodzinna. Droga
wewnetrzna tgczy ulice Karlinskiego ze szlakiem rowerowym Orlich Gniazd

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatce o numerze ewid. 2081; obreb 0005-Olsztyn



3. Projektowane rozwigzania drogowe

3.1 Pomiary geodezyjne
Poczagtek opracowanego znajduje sie w punkcie A, ktbremu nadano pikietaz hm 0+00.00.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w punkcie E, ktory posiada pikietaz hm 0+88,79.
Pozostate punkty charakterystyczne wyznaczajg projektowang o$ drogi.
Wspbtrzedne geodezyjne podano na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.
Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonac na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiardw i domiarow przedstawionych w projekcie.
3.2 Czesc¢ drogowa
DtugoSc¢ odcinka drogi wewnetrznej wynosi 88,79m, kategoria ruchu KR1, predkoSc projektowa
réwna 30km/h.
Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego.
— Szeroko$c¢ projektowanej drogi wynosi 4,00m
— zaprofjektowano nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland
obramowang kraweznikiem betonowym 15x22cm typu najazdowego, posadowionym na
Swiezym niestezonym betonie C12/15, ktory stworzy tawe betonowg z oporem
— W ciggu catej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szeroko$ci 1,00m.
Zaprojektowano pobocze z ptyt betonowych azurowych, spadek poprzeczny pobocza 2%
— wjazdy na posesje nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland, o
konstrukcji jak jezdnia. Wjazdy od strony poboczy nalezy obramowac obrzezem
betonowym 8x25cm posadowionym na swiezym niestezonym betonie C12/15, ktory
stworzy tawe betonowg z oporem, a w bramie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym
16x22cm typu najazdowego, posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15,
ktéry stworzy tawe betonowg z oporem. Swiatto kraweznika najazdowego ,na zero”, fazg w
kierunku poboczy i bram.
— spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny - 2%
— niwelete nalezy prowadzi¢ po stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03
— Przekréj podtuzny
— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny
— rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekroj konstrukcyjny
Konstrukcja jezdni:

— warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa szara typu Holland -8cm
— podsypka cement.-piaskowa, o Rm min. 2,5 MPa -5cm
— podbudowa zasadnicza _kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
Konstrukcja wjazdu:
— warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa grafit typu Holland -8cm
— podsypka cement.-piaskowa, o Rm min. 2,5 MPa -5cm
— podbudowa zasadnicza __kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
Konstrukcja poboczy z pfyt:
— warstwa gorna ptyty betonowe azurowe o wym.: 60x40cm -8cm
— podsypka cement.-piaskowa, o Rm min. 2,5 MPa -5cm
— podbudowa zasadnicza _kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm

3.3 Odwodnienie
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w pobocza i tereny zielone.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugosc projektowanego odcinka wynosi 88,79m i nie jest wieksza od 1km w zwigzku z
czym, powotujgc sie na Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.



Na etapie budowy gtowna ucigzliwos¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
pracg roznego rodzaju urzgdzen mechanicznych oraz pojazdéw stuzgcych do transportu i
przemieszczania materiatow koniecznych do budowy drogi. Wystgpi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.

4.1 Wptyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce Srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingdw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwos$cig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposoéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione witasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$c zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zZanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy dokonac rozbiorek w zakresie istniejgcej jezdni,
Zjazdow na posesje oraz chodnikdow, w celu umozliwienia wbudowania nowych elementéw drogi.

Zaprojektowano:
Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki : 350,00m?
Powierzchnia pobocza z ptyt: 60,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazddow.
Materiaty nadajgce sie do ponownego zastosowania nalezy utozyc¢ na paletach i przewieS¢ w
miejsce wskazane rzez Inwestora.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow.

Wykopy: 170,00m3

Humus zostat ujety w wykopach. Cato$¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Technologia robét

- wykonanie robot pomiarowych,

- rozbiorki nawierzchni istniejgcych
- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wbudowanie kraweznikéw

- utozenie kostki brukowej

- wykonanie poboczy



8. Uwagi konicowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe, poinformowac mieszkancow o ucigzliwos$ci prowadzonych
robot, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sie o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzic¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

9. Zalecenia w zakresie ochrony Srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$c
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwoSc¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
- rozbidrki nawierzchni istniejgcych
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- wbudowanie kraweznikow
- utozenie kostki brukowej
- wykonanie poboczy
Kolejno$¢ wykonywanych prac:
— przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
— roboty ziemne,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie kraweznikow i nawierzchni,
— wykonanie pobocza z piyt,
prace wykornczeniowe, nawigzanie do stanu istniejgcego
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
— okablowanie telekomunikacyjne
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
— kanalizacja sanitarna
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszeqo istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez
pracujgcy sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzic¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy



wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosic Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystgpieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow obejmujgce:

— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznoSci
stosowania okre$lonych przepisow BHP,

Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegolnej ostroznoSci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzic¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych

Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
zatwierdzong przez zarzgdce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie
Z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (
Dz.U Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegofowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

— Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami
BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okresSlone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okre$lonych w rozporzgdzeniu MI z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.

— Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonaniem przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciwej
Jednostki, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustalic
bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

— W przypadku stosowania na budowie przenosnych zrodet Swiatta ich konstrukcja i Sposob
zasilania w energig elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez o$lepien, zmiany barw oznakowania lub
Zaktbcen w postrzeganiu sygnatow i znakoéw stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajacych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant



