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1. Przedmiot i obszar inwestycji. 

Opracowanie obejmuje wyposażenie w instalacje elektryczne projektowanego budynku 
oddziału przedszkolnego z częścią dydaktyczną, magazynową, szatnią i zapleczem 
sanitarnym.  

2. Informacje o placu budowy. 

2.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy obiekt 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

2.2. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy. 

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (sanitariaty, biuro, szatnie, 
pokój śniadań) i magazynowe (na narzędzia i materiały budowlane). Zaplecze socjalno-
magazynowe będzie zlokalizowane w pomieszczeniach kontenerowych. Nie przewiduje się 
możliwości korzystania przez pracowników Wykonawcy z urządzeń sanitarnych i 
pomieszczeń w budynku będącym przedmiotem inwestycji. 
 
2.3. Organizacja placu budowy i robót. 

Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. 
Kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o informacje, o której mowa w art. 20 ust. 1 
pkt 1b ustawy Prawo budowlane, sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne 
prowadzenie robót budowlanych i użytkowanie istniejącej części obiektu. Wykonawca 
przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót – na bieżąco korygowany i uzgadniany z 
Inżynierem i Użytkownikiem. 
 

2.4. Przygotowanie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności: 
a) zapewnić korzystanie z energii elektrycznej, niezbędnej przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy 
b) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach – kontenerach) na 
jadalnie, szatnie, suszarnie odzieży, umywalnie i ustępy 
c) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego 
d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z 
istniejących dróg wewnętrznych na terenie obiektu 
e) pomosty robocze, które powinny mieć powierzchnie i wysokość zapewniające możliwie 
wygodną i bezpieczną pracę. Przeciążenie pomostów roboczych ponad dopuszczalne 
obciążenie (obliczone) jest zabronione 
f) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót. 
g) przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy, zgrupowane w 
jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP 
h) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek pożaru. 
Sprzęt podręczny p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśniczy), oraz przy 
obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.). 



2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 

2.5.1. Instalacja elektryczna. 

Inwestor wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. Podłączenie energii 
elektrycznej dla placu budowy przez licznik Wykonawcy. Zapotrzebowanie budowy w 
energie elektryczną powinno być dostosowane do: 
-wielkości placu budowy i przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń 
mechanicznych z  napędem elektrycznym, 
-potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach towarzyszących,  
-miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych – Instalacje elektryczne”. Prace związane z podłączeniem kontrola, 
konserwacja i naprawa urządzeń instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

2.5.2. Instalacje teletechniczne. 

Zaleca się doprowadzenie na plac budowy – do pomieszczeń biurowych w kontenerze – 
telefonu połączonego z siecią krajowa telefoniczną. 

2.6. Transport materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
2.7. Składowanie, przechowywanie i kontrola jakości materiałów na placu budowy. 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów 
- dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na charakter 
materiału, po wykonaniu magazynów – zamkniętych. 
- teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony 
- składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania 
- materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie) 
- urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków 
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na 
stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów 
- przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy 
przestrzegać warunków składowania określonych w normach państwowych (PN lub PB, w 
świadectwach dopuszczania danego materiału dostosowania w budownictwie), a w przypadku 
braku norm lub świadectw – wymagań określonych w warunkach technicznych producenta 
- materiały dostarczone do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 
jakościowym 
- odbioru materiałów budowlanych w magazynie dostawcy pod względem ilości i jakości 
powinna dokonać osoba lub zespół osób (posiadających odpowiednie kwalifikacje) z 
jednostki organizacyjnej, przy której znajduje się dany magazyn 



- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiałów w magazynie odbiorcy usterek i wad 
odbieranego materiału należy je odpowiednio udokumentować i niezwłocznie reklamować. 
Materiał budowlany z usterkami nie może być odebrany, magazynowany lub wysłany na 
budowę  
- wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod 
względem ilości i jakości, niezależnie od tego, kto jest ich dostawcą 
- odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje  
- z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w 
którym powinny być wykazane ewentualne wady i braki 
- magazyn obowiązany jest prowadzić bieżąco ewidencje ilościowa zapasów materiałów 
znajdujących się w magazynie. 

2.8. Wykaz materiałów podstawowych.  

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie poniższych materiałów podstawowych: 

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:   
gniazdo p/t 2P+Z 16A/230V  16szt. 
gniazdo szczelne p/t 2P+Z 16A/230V IP44 4szt. 
puszka ko ńcowa p/t 60mm 20szt. 
puszka odgał ęźna p/t 80mm z zaciskami WAGO 18szt. 
przewód YDY żo3x2.5 310m 
przewód YDY żo5x2.5 20m 
    
INSTALACJA ODGROMOWA:   
drut odgromowy FeZn d8 170m 
płaskownik FeZn30x4mm 15m 
płaskownik FeZn40x5mm 60m 
rurka elektroinstalacyjna PCV22/3mm 25m 
iglica kominowa d=12mm, h=0.9m nr 27291 AH Sp.j Kra ków 2szt. 
skrzynka probiercza 150x150x100mm 30020 A.H.S.j. Kr aków 4szt. 
złącze kontrolne 4xM8x20mm B=40mm nr 03031 A.H.s.c. Kr aków 4szt. 
złącze krzyzowe 4xM6x25mm 3 płytki B=30mm nr 01041 A.H . s.c. Kraków 10szt. 

  INSTALACJA O ŚWIETLENIOWA:   
pasywna czujka ruchu na podczerwie ń, kąt detekcji 180° 4szt. 
kaseton LED do sufitów g/k 4800lm 4000K IP20 z prze słon ą opalizowan ą 18szt. 
kaseton LED do sufitów g/k 4800lm 4000K IP20 z prze słon ą opalizowan ą w wersji 
awaryjnej,  3-godzinna z układem autotestu 3szt. 

oprawa ewakuacyjna ONTEC S W2 205 COLD AT 5W / 2xLE D 2h M/NM (213lm/351lm), z 
inwerterem 2h i autotestem TM TECHNOLOGIE, monta ż ścienny zewn ętrzny na h=2.5m 3szt. 

oprawa elewacyjna ROTUNDA 2 LED 2x6W 3000K 45st. IP 65 LUG 7szt. 
oprawa ewakuacyjna piktogramowa ONTEC S E1P 301 AT 2.5 W / 14xLED 3h M/NM, z 
inwerterem 3h i autotestem TM TECHNOLOGIE, monta ż ścienny na h=2.5m 1szt. 
oprawa okr ągła wbudowana downlight LED 1900lm 4000K IP44 6szt. 

plafoniera 1700lm 4000K IP65 4szt. 
przewód YDY2x1.5 60m 
przewód YDY żo3x1.5 250m 
przewód YDY żo4x1.5 90m 
puszka odgał ęźna p/t 80mm z zaciskami WAGO 20szt. 
puszka ko ńcowa p/t 60mm 11szt. 
łącznik 1-biegunowy zwierny p.t. 1szt. 



łącznik p/t 1-bieg. 230V/10A 4szt. 
łącznik p/t świecznikowy 230V/10A 6szt. 
    
LINIE WLZ:   
korytko kablowe metalowe 100mm 20m 
korytko kablowe metalowe 50mm 35m 
przycisk p/t awaryjnego wył ączenia napi ęcia, czerwony z szybk ą do zbicia 1szt. 
rozdzielnica RP - kompletnie wyposa żona 2szt. 
skrzynka rozł ącznika głównego zasilania RGZ - kompletnie wyposa żona 1szt. 
przewód YLY żo 5x10mm2 8m 
kabel YAKXS żo 5x25mm2 30m 
przewód HDGs 2x1.5mm2 15m 
    
OKABLOWANIE STRUKTURALNE:   

gniazdo teleinformatyczne podwójne sieci struktural nej 2xRJ45 8 pin. kat. 5 
nieekranowane, mocowane w ramce wielokrotnej wspóln ie z gniazdami zasilaj ącymi p/t 1szt. 
puszka ko ńcowa p/t 60mm 2szt. 
przewód UTP-5 4x2x0.5 60m 
    
ZASILANIE KOMPUTERÓW:   
gniazdo p/t 2P+Z 230V/16A DATA kodowane, dla wtycze k z kluczem 1szt. 
przewód YDY żo3x2.5 25m 
puszka ko ńcowa p/t 60mm 1szt. 

  INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:   

płaskownik FeZn25x4 10m 
przewód LY4 30m 
przewód LY16 25m 
opaska uziemiaj ąca K-37 A.H.S.j Kraków 10szt. 
szyna ekwipotencjalna K-409 mosi ądz niklowany 5x2.5-25mm2, 2x3.5-70mm2 , B do 
40x5mm AH S.j. Kraków 1szt. 

  INSTALACJA KAMER CCTV:   

kamera zewn ętrzna stałopozycyjna dzie ń/noc z przetwornikiem 1/3", zintegrowana z 
oświetlaczem podczerwieni IR do 40m, 600 TVL, filtr I CR, OSD, autom. balans bieli WB, 
kompensacja światła z tyłu BLC, , obiektyw z regulacj ą ogniskowej 2.8-10mm (k ąt 27° ... 
87°) 2szt. 
konwerter TR-1C 2szt. 
monitor 22" do systemów CCTV 1szt. 
ograniczniki przepi ęć  OPV-1 do systemów CCTV 2szt. 
zasilacz 12V DC 2szt. 
przewód UTP-5 4x2x0.5 60m 
rurka osłonowa doziemna D22mm 60m 
rejestrator  8-kan. Cyfrowy 1szt. 

 

2.9. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy placu budowy. 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 
określający istotne jego właściwości techniczne jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, 
ciśnienie i temperaturę, moc lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 



na budowie. Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia 
należy sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. 
Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. Przeciążenie 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione. Przewody elektryczne zasilające urządzenia placu budowy powinny być 
dostosowane do warunków pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
używanie przewodów uszkodzonych uszkodzoną izolacją jest zabronione. Przewody 
uszkodzone lub zużyte powinny być usunięte poza obręb placu budowy. 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

Lp. Nazwa Jm Ilość 
1 spawarka m-g 11.36 

2.10. Przemieszczanie elementów i ładunków na miejsce ich przeznaczenia 

Przed podniesieniem elementu lub ładunku należy sprawdzić poprawność zamocowania do 
haka dźwigu montażowego, aby nie spowodować zdeformowania podnoszonego elementu i 
nie dopuścić do wysunięcia się zawiesi z gardzieli haka. Zabrania się podnoszenia elementu 
lub ładunku przy ukośnym położeniu liny nośnej. Przemieszczanie ładunku w kierunku 
pionowym lub poziomym powinno być dokonywane powolnym, jednostajnym ruchem, bez 
nagłych zrywów i zahamowań. Załadunek i rozładunek materiałów lub elementów, na środki 
lub urządzenia transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie (załadunek 
ręczny tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych). Na placu budowy powinny być 
zachowane przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych 
przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
 

2.11. Urządzenia pomocnicze 

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 
rodzaju robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno 
używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz 
nieodpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 
technicznym. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 
dni kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 
sprawności technicznej. Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i 
przechowywane przez Kierownika budowy. 
 

3. Informacje o zakresie robót. 

Roboty, o których mowa w specyfikacji, dotyczą instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
wewnętrznych i zewnętrznych.  

3.1. Roboty ziemne. 

Wykopy dla uziomu fundamentowego.  
 

3.2. Instalacje wewnętrzne. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne instalacji zawiera projekt branży elektrycznej. 
Powyższy projekt obejmuje rozwiązania techniczne w zakresie następujących instalacji: 

� rozdzielnicy nN RP wraz z linią zasilającą  
� instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego 
� instalacji gniazd wtykowych 230V i siłowych 



� zasilania urządzeń sanitarnych 
� połączeń wyrównawczych  
� ochrony przeciwporażeniowej 
� ochrony przeciwprzepięciowej 

Specjalizowane instalacje sygnalizacji antywłamaniowej, sygnalizacji przeciwpożarowej itp. 
nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.  

 3.3. Instalacje zewnętrzne. 

W części zewnętrznej przewidziano wykonanie:  
� instalacji oświetlenia elewacji 
� instalacji odgromowej budynku 

4. Wykonanie robót. 

4.1 Zasady ogólne. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa. Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne pod względem parametrów 
technicznych i funkcjonalnyh z podanymi w dokumentacji projektowej (w standardzie co 
najmniej równoważnym).  

4.2. Odpowiedzialność wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót. Przy czym polecenia Inwestora nie mogą stać w 
sprzeczności z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

4.3. Określenia podstawowe 

Dokumenty odniesienia.  

Dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót w tym: wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne. 

Materiały i wyroby. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 



Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Rodzaje sprzętu niezbędnego – zalecanego do wykonania robót wyszczególniono 
w ST. 

Roboty towarzyszące - roboty należące do świadczeń umownych nawet, jeśli nie są 
wymienione w umowie, lecz podlegające świadczeniom umownym. 

Roboty specjalne - roboty nie będące robotami towarzyszącymi, podlegające świadczeniom 
tylko w przypadku, jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie zakresu robót. 

4.4. Układanie kabli w ziemi. 

Kabel zasilający należy prowadzić w ziemi zgodnie z normą N-SEP-E-004. Po wyznaczeniu 
trasy kablowej przez uprawnionego geodetę, należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w 
miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym, celem stwierdzenia rzeczywistego 
jego położenia w stosunku do posiadanych uzgodnionych map. Kabel układać linią lekko 
falistą, przykryć 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego, następnie nad 
kablem rozłożyć niebieską folię, oznaczającą przebieg kabla. Folia winna posiadać grubość 
min. 0,5mm i szerokość 20cm. Głębokość układania kabli winna wynosić 70cm dla linii 
zasilających oraz 50cm dla linii oświetleniowych, szerokość wykopu 40cm. Ziemia z wykopu 
winna być odkładana na jedna stronę celem umożliwienia dostępu do rowu na całej jego 
długości. Łuki na zmianach kierunku prowadzenia kabla winny wynosić tyle ile promień 
gięcia kabla (dla kabli polietylenowych 15x średnica zewnętrzna). Po wyrównaniu dna rowu 
kablowego należy wykonać na nim 10cm podsypkę z piasku. Najniższa dopuszczalna 
temperatura przy układaniu kabli typu YAKXS bez podgrzewania wynosi –5st. C. 

 W celu umożliwienia identyfikacji ułożonych kabli należy zastosować oznaczniki kablowe. 
Oznaczniki powinny być wykonane z materiału odpornego na wpływy środowiska oraz mieć 
trwałe napisy. Napisy na oznaczniku kabla maja zawierać następujące informacje; 
� symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 
� oznakowanie typu i przekroju kabla, 
� znak użytkownika i właściciela kabla, 
� rok ułożenia kabla, 

Oznaczniki powinny być rozmieszczone w następujących miejscach; 
� na początku i na końcu linii kablowej, 
� w bezpośrednim sąsiedztwie muf i głowic, 
� w miejscach charakterystycznych takich jak wejścia i wyjścia do przepustów,      

skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem podziemnym, 
� co 10m na prostych odcinkach kabli ułożonych w ziemi, 
� na łukach trasy. 

Miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem, wejścia i wyjścia z budynku oraz pod wjazdami na 
posesje osłonić rurami z PCV typu AROT zgodnie z planem uzbrojenia terenu. 

4.5. Trasowanie. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 



remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych w pasie 0,2 m i 
odległości 0,2 m od narożników ścian, oscieżnic, podłóg, sufitów itp. Instalacje niskoprądowe 
należy układać w odrębnych korytkach kablowych niż instalacje silnoprądowe. 

4.6. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. W przypadku obwodów ognioodpornych (wyłącznik awaryjny 
p.poż. UPS-a) należy zapewnić ognioodporność całego obwodu wraz z systemem 
zamocowań. 

4.7. Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
� wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. 
� przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
� przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
� obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy 
uszczelnić masą ognioodporną. 

4.8. Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 

Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach 
należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie 
dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.. 
W oprawach oświetleniowych jako źródła światła należy stosować świetlówki trójpasmowe o 
barwie 830 i wskaźniku oddawania barw nie mniejszym niż 80. 

4.9. Podejścia do odbiorników. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych 
w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych lub z tworzyw o odpowiedniej 
wytrzymałości, zamocowanych pod powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 
innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 



4.10. Układanie przewodów. 

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

a) Układanie rur.  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 
od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 
osprzętem należy wykonywać przez: 
� wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
� wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
� wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwi ć 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 
wciągniętymi w nie przewodami. 
b) Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg zasad. opisanych w dalszej części ST. 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach: 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać w wykonaniu zwykłym lub 
szczelnym. Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
� bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych (nad 

sufitem podwieszonym), 
� na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
� pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
� w korytkach metalowych i PCV, 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławic. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 
dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 

Układanie przewodów na uchwytach: 

- na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości 
od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla 
kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości miedzy nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 
wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławic. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 



być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca 
się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 
pokryw. 

Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń żył przez 
ich skręcanie. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 
sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania 
zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 
nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu 
nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych 
proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z 
żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Przyłączanie odbiorników. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki 
narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub 
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
� przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi rurach elastycznych. 

4.11. Montaż rozdzielnic. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręcona do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zatynkować. Tablice w 
obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 
zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
� zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 
� dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i    

mechanicznych, 
� założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
� podłączyć przewody ochronne 



� podłączyć obwody zewnętrzne 

4.12. Montaż urządzenia piorunochronnego. 

a) Zwody poziome: 

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z norma. Zwody poziome należy 
instalować, co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

b) Przewody odprowadzające: 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w 
rurach ochronnych w warstwie izolacyjnej ścian. Przewody odprowadzające powinny być 
prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia 
przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy 
probierczych.  

c) Uziomy: 

Uziomy sztuczne należy wykonywać w pierwszej kolejności jako uziomy fundamentowe 
sztuczne – z płaskownika FeZn układanego pod obrysem fundamentu (dłuższym wymiarem 
przekroju w pionie) a następnie jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozja powłokami nieprzewodzącymi. Do 
uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. Uziomy 
naturalne (zbrojenie fundamentów i ław fundamentowych) łączyć z bednarką ułożona na dnie 
wykopu fundamentowego i wprowadzoną do budynku. Połączenia wykonać jako spawane.  
 

4.13. Roboty towarzyszące, specjalne i rozbiórkowe. 

Do robót towarzyszących zalicza się: 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno -magazynowe) 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- pomiary niezbędne do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową, 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz   
  usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
- działanie ochronne zgodne z warunkami BHP, 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów   
   wykorzystania. 

Do robót specjalnych zalicza się: 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o   
  podwykonawstwie 
- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw 
- ubezpieczenie robót w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych   
  okoliczności odpowiedzialności cywilnej 
- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie –   
   ogrodzeń, rusztowań ochronnych i oświetlenia, 
- oddanie części urządzeń budowy od dyspozycji innych przedsiębiorstw lub zleceniodawcy 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska (zabezpieczenie przeciwhałasowe i   



   przeciwpyłowe) 
- usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących, 
- usuwanie szkód utrudniających wykonanie robót, 
- dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie oraz   
   zabezpieczenie przewodów energetycznych. 

Do robót rozbiórkowych zalicza się: 
- nadzorowanie robót wykonywanych w ramach przebudowy instalacji elektrycznych fi 
polegających na demontażu istniejących tablic, rozdzielnic elektrycznych, osprzętu 
elektrycznego i częściowo instalacji elektrycznych i odgromowych 
- wykonanie demontażu tablic elektrycznych z odzyskiem (metale) do recyklingu lub 
utylizacja materiałów niebezpiecznych (np. tworzywa sztuczne). 
- wykonanie demontażu osprzętu oświetleniowego i łączeniowego z odzyskiem do recyklingu 
lub utylizacja materiałów niebezpiecznych (np. rury świetlówkowe zawierające rtęć, 
luminofory, dławiki i kondensatory przekazane do właściwych punktów odbioru materiałów 
niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska) 
- wykonanie demontażu części instalacji elektrycznych kolidujących z układanie nowych 
instalacji z odzyskiem (metale) do recyklingu lub utylizacja materiałów niebezpiecznych (np. 
tworzywa sztuczne izolacji) 
- wykonanie demontażu instalacji odgromowej z odzyskiem (metale) do recyklingu lub 
utylizacja materiałów niebezpiecznych 
- wykonanie demontażu i zabezpieczenia osprzętu elektrycznego i wyposażenia wskazanego 
przez Inwestora do powtórnego montażu lub przemieszczenia w ramach przebudowy obiektu 
- sporządzenia protokołu zdemontowanych podzespołów w rozbiciu na przeznaczone do 
odzysku, utylizacji w ramach odpadów ogólnobudowlanych, szkodliwych, niebezpiecznych 
oraz zmagazynowanych i przeznaczonych do ponownego montażu wg  wskazań Inwestora. 

4.14. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 
� pomiar rezystancji izolacji instalacji 
� pomiary impedancji pętli zwarciowych 
� próby działania wyłączników różnicowoprądowych 
� pomiary rezystancji uziemień 
� pomiary nateżenia oświetlenia 
� pomiary parametrów poszczególnych linii okablowania strukturalnego 

5. Kontrola jakości. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne 
legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Sprawdzenie i kontrola w czasie 
wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować: 
� zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, 
� właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 



� załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
� wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń elementów urządzenia 

piorunochronnego, 
� wykonanie pomiarów izolacji obwodów  
� wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

Wyniki pomiarów powinny znaleźć odzwierciedlenie protokołach pomiarowych oraz 
protokole odbioru. 

6. Obmiar robót. 

6.1. Zasady ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inwestora. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7. Odbiór robót. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, i uprzednimi ustaleniami. 

 

 



7.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor.  

7.4. Odbiór ostateczny robót –zasady i dokumenty. 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo użytkowników i obsługi, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4) protokoły pomiarów instalacji elektrycznej, 
5) protokoły pomiarów instalacji teletechnicznej, 
6) protokoły pomiarów instalacji słaboprądowych, 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 



pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.4 “Odbiór ostateczny robót”. 

8. Warunki płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
- ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumencie a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9. Dokumenty odniesienia  

- Projekt Budowlany Wykonawczy w zakresie architektoniczno – konstrukcyjnym. 
- Projekt Budowlany Wykonawczy w zakresie instalacji sanitarnych. 
- Normy dot. instalacji elektrycznej: 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w 
instalacjach. 

PN-EN 439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 
instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

PN-HD 60364-1:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-4-41: 2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-5-52:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-HD 625.1 S1:2002 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia – Część 1: Zasady, wymagania i badania 

PN-HD 60364-4-443:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-44-3: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-5-51:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-EN 62305  Ochrona odgromowa. Części I, II, III, IV. 

PN-HD 60364-5-54:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 



PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiór. 

PN-HD 60364    Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 

PN-EN 50310:2002  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

N SEP-E-004    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i budowa. 

PN-87/E-90056  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okragłe. 

PN-87/E-90054  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 
0.6/1 kV. 

PN-EN 12464-1:2010  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. z późniejszymi zmianami. 

 


