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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych dla 
zadania: „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny, Zrębice, gm. Olsztyn”.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

- Roboty montaŜowe związane z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej 
- Roboty montaŜowe związane z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  
- Roboty montaŜowe związane z budową instalacji centralnego ogrzewania, 
– Izolacje cieplne instalacji,   
- Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  
- Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitarnych  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 Pojęcia ogólne 
Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych 
dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 
Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budowlanych, 
Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania i odbioru robót w 
sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

Skróty:  
� BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� CPV – Wspólny słownik zamówień, 
� OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  
� SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  
� PN – Polska Norma,  
� BN – BranŜowa Norma,  
� PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  
� SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
� PZJ – Plan zapewnienia jakości,  
� PZP – Prawo zamówień publicznych,  
� SWU – Szczególne warunki umowy,  
� WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  
� COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. 
Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) 
rozumie się:  

1. projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania 
robót budowlanych;  

2. przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   
3. Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  w procesie 

inwestycyjnym:  
a) Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 
b) Dostawca gazu – Zakłady Gazownicze, 
c) Dostawca wody i odbiorca ścieków, 
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d) Urząd  władzy administracyjnej 
e) Urząd ochrony środowiska, 
f) Urząd Dozoru Technicznego, 
g) Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

1.5.1. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  
1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do za kończenia i odbioru końcowego Robót.  
2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 

ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych musi 
wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeŜeli potrzeba wynika z planu BIOZ), do 
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. 
U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 
� Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

� Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń uŜytkowych, wody gruntowe przed 
skaŜeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

2. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

� Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontaŜowych, które naleŜy składować w 
oznaczonych kontenerach na odpady,  
� Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały pędne i spawalnicze, 
opakowania specjalne],  

3. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stęŜeniu ponad normatywnym,  
� skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaŜy, 
� moŜliwością powstania poŜaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

1.5.4.  Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić podczas prac spawalniczych i 
malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaŜ pracowników wykonujących prace spawalnicze, opracuje sposób 
zabezpieczenia przeciw poŜarowego w obiektach wyposaŜonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac 
spawalniczych i po ich zakończeniu na kaŜdej zmianie zapewni nadzór. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 
do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
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Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
maja być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o 
zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.7. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 
� Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branŜowych, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
� Uwagi i polecenia InŜyniera. 
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaŜ urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu i kolejność prac 

montaŜowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąŜe się dostarczenie energii i odprowadzenie 
ścieków oraz gazów do atmosfery, 

� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, poniewaŜ Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót 
obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieŜąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 
Obmiary robót demontaŜowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 
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Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru Robót i winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru Robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 

1.5.8. Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku 

zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naleŜy go natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. 
Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. NaleŜy teŜ je udostępnić do wglądu 
Zamawiającemu na jego Ŝyczenie.  

1.5.9. Dokumentacja powykonawcza:  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, materiałów 

oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na rysunkach. Sposób i 
częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

1.5.10. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
1.5.11. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości technologicznej 
wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano –montaŜowych naleŜy sprawdzić aktualność i waŜność: aktów prawnych, norm (PN), 
certyfikatów i uzgodnień branŜowych. W przypadku konieczności dokonania zmian naleŜy powiadomić nadzór autorski. 
1.5.12. Zarządzający realizacją umowy. 
Zamawiający (Inwestor) moŜe dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo inwestycyjne jako 
Zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji technicznych ST. 
Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą 
spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 
Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 
Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru.  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 
3. SPRZĘT 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy 
występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru 
technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
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Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac naleŜy stosować n/w. sprzęt:  

• Spawarki elektryczne transformatorowe, 
• Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 
• Narzędzia montaŜowe przynaleŜne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenośne, 
• Elektronarzędzia,  
• Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
• Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
• Przenośne drabiny składane, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania,  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym wynikającym z technologii prowadzenia 
robót.  
 
4. TRANSPORT 

4.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki 
i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących 
w technologii robót montaŜowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaŜy 
naleŜy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

4.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac naleŜy stosować następujące środki transportu:  
� Samochód dostawczy 0,9t,  
� Samochód skrzyniowy 5t, 
� Samochód samowyładowawczy 5t, 
� śurawie samochodowe o udźwigu 6÷12t, 
� Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane sieci i montaŜ urządzeń. 
Wykonanie robót jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostanie przez InŜyniera. 
 

5.2. Rozpoczęcie robot 
Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 
� obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
� elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŜ instalacji odpowiadają załoŜeniom projektowym. 
 

5.3. MontaŜ instalacji    
Połączenia wykonywać ściśle z instrukcją montaŜu systemu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
6.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  
A. Część ogólną opisującą:  
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
� bhp 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań) 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor 
będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor moŜe na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.5. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na roboty budowlane. 
W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia faktury częściowej. 

7.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

7.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   
Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  
7.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadał waŜne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.   
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej, 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi 
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca moŜe domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  
a) KaŜdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;  
b) KaŜdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została ukończona i wymaga 

odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  
c) KaŜdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania innemu podwykonawcy 

w celu zakończenia całości zadania. 
d) Części inwestycji przekazywanej do uŜytkowania przez Zamawiającego, 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
8.3. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego Robót 
sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 

wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 
4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 



ST-00.00 – warunki ogólne – branŜa sanitarna   
 

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór ostateczny i przekazanie do uŜytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
Przekazanie formalne do uŜytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych, 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Roboty instalacyjne płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych 
- wykonanie prac montaŜowych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montaŜowych” – część II Instalacje Sanitarne,  

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  

3. Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4. Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  

5. Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6. Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9. Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10. Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11. Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

13. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. 
Nr 129 poz.844),   

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 
2001r. Nr 118, poz . 1263),  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  


