PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
CZESCIA DROGOWA

CzesSc¢ opisowa - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej, ulicy Orlich Gniazd
w miejscowosci Zrebice, gmina Olsztyn.

Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 476.85m.

Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Olsztyn

Pl. J6zefa Pitsudskiego 10

42-256 Olsztyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Zakres opracowania przewiduje:

- wykonanie robét pomiarowych,

- rozbiérki nawierzchni bitumicznej, chodnikéw, zjazdéw, kraweznikéw i obrzezy

- wyciecia kolidujacych drzew

- wykonanie podbudowy

- wykonanie kraweznikéw i obrzezy

- wykonanie warstw $cieralnych konstrukcji nawierzchni

- regulacja istniejgcych rowow

- prace wykonczeniowe polegajace na dowigzaniu sie do terenu istniejacego

1.2 Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddzialtywania obiektu okre§lono na podstawie Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43. Poz. 430 z 1999r. z pdZniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach o numerach ewid. 827, 787 obreb Zrebice
[ oraz dziatki 2/1, 1 obreb Zrebice II

1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:

— zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, z siedzibg Pl. J6zefa Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie

— Dz.U.2018.0.2068 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych



— pomiary uzupetniajace i ogledziny w terenie
— uzgodnienia z Inwestorem
2 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Ulica Orlich Gniazd objeta jest obowigzujacym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegaja sieci:

- okablowanie telekomunikacyjne

- okablowanie elektroenergetyczne

- stupy elektroenergetyczne

- wodociag oraz przytacza wodociggowe

- gazociag

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rysunku nr 2 Zagospodarowanie terenu
2.2 Stan istniejgcy

Ulica Orlich Gniazd jest droga gminng o klasie technicznej L - lokalna.

Ulica ta posiada mocno zdegradowana nawierzchnie bitumiczng, o szerokos$ci zmieniajacej sie od
4m do 5m. Wzdtuz ulicy po stronie potudniowej widnieje zabudowa jednorodzinna, po stronie
poinocnej zlokalizowane s3 pola uprawne.

Wysoko$ciowo istniejgca droga potozona jest wyzej od terendéw przyleglych.
2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rysunku nr 2 Zagospodarowanie terenu. Granica
w zakresie przebudowy drogi zamyka sie na dziatkach o numerach ewid. 827,787 obreb Zrebice
[ oraz dziatki 2/1, 1 obreb Zrebice II

2.4 Geologia

Badania geotechniczne wykonane zostaty przez firme GEOBIOS Sp. z o.0. z siedziba przy ulicy
Tartakowej 82 w Czestochowie.

Wykonano 2 odwierty geotechniczne do gtebokosci 3m.
W zadnym z odwiertéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
W odwiertach stwierdzono nasypy gliniasto piaszczyste, piaski oraz gliny.

Zwraca sie uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowa¢ ochrone przed
nawodnieniem i przemarzaniem odstonietych w wykopie gruntéw spoistych. Wptyw czynnikéw
atmosferycznych moze spowodowaé ich wtérne uplastycznienie i tym samym znaczne
pogorszenie ich parametréw geotechnicznych.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania znajduje sie w punkcie A ktdremu nadano pikietaz hm 0+00,00. Koniec
projektowanej ulicy Orlich Gniazd znajduje sie w punkcie F ktéry posiada pikietaz hm 4+76.85

Pozostate punkty charakterystyczne wyznaczajg zatomy projektowanego odcinka oraz
wierzchotki tukéw poziomych.

Wspbtrzedne geodezyjne podano na rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu.



Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonaé na podstawie podanych

wspotrzednych geodezyjnych, wymiaréw i domiaréw przedstawionych w projekcie.

Dlugos¢ projektowanego odcinka opracowanych drég wynosi 476.85m , klasa techniczna
drogi L - lokalna, kategoria ruchu KR1, predko$¢ projektowa réwna 30km/h

zaprojektowano przekroj p6t-uliczny, w tym jezdnie o szerokosci 5m, chodnik o szerokosci
2m, ze spadkiem jednostronnym,

w celu uspokojenia ruchu ograniczono szerokos¢ jezdni do 5m,

przewidziano regulacje istniejgcego rowu,

przywiedziono budowe zjazdéw na posesje zaré6wno indywidualnych jak i publicznych,
szerokosci zjazdéw dostosowano do szerokosci istniejgcych bram, przy czym najwieksza
szerokos$¢ zjazdu nie przekracza 5,0m,

zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ skosami 1:1, na dtugo$ci 2m, zjazd publiczny nalezy
wyokragli¢ tukami o promieniach 5m

zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,75m ze spadkiem 7%

od strony zabudowan zlokalizowano chodnik, a jezdnie obramowano kraweznikiem
betonowym wysokim 15x30cm na tawie betonowej z oporem (C12/15), chodnik
obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem (C12/15)

na wjazdach zastosowano kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22c¢m na tawie
betonowej z oporem (C12/15 ), od strony wschodniej kraweznikiem betonowym wysokim
15x30cm na tawie betonowej z oporem (C12/15)

niweleta projektowanej drogi zostata zanizona w stosunku do stanu istniejgcego i
dostosowana do istniejacych bram

najwiekszy spadek na niwelecie wynosi 2%, najmniejszy 0,5%

odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do
regulowanego istniejgcego rowu przydroznego, skarpy rowy nalezy wykonaé z
pochyleniem 1:1,5, dno rowu powinno mie¢ szeroko$¢ 0,4m

przewidziano przediluzenie istniejacego przepustu pod droga powiatowa, rurg o $r.
400mm oraz zastosowanie studni zelbetowej rewizyjnej o $r. 1000mm

wylot przepustu do rowu nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi
nalezy wycia¢ dwa kolidujace z inwestycja drzewa

na kablu telekomunikacyjnym, w miejscach kolizji zastosowano rury ostonowe o $r.
110mm

Konstrukcja jezdni - bitumiczna

warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70 - 4cm

warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70 - 5cm

podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5-20cm

stabilizacja cementowo - piaskowa o Rm=min.2.5MPa - 15cm

warstwa odcinajaca z piasku - 15cm



Konstrukcja chodnika:

— Kkostka betonowa, kolor szary - 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

— podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5-20cm

Konstrukcja zjazdow :

— warstwa Scieralna, kostka betonowa 20x20cm, kolor grafitowy - 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

— podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5-20cm

Konstrukcja pobocza :
— destrukt asfaltowy - 10cm

4 Ochrona srodowiska.

Laczna dtugosé projektowanych odcinkéw ulic wynosi 476,85 i jest mniejsza niz 1km w zwigzku
z czym, powotujgc sie na Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, nie wymaga uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Na etapie budowy gtéwna ucigzliwos$¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
praca roznego rodzaju urzadzen mechanicznych oraz pojazdéw stuzacych do transportu i
przemieszczania materiatdw koniecznych do budowy drogi. Wystgpi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.

4.1 Wptyw na Srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce Srodowisko polegajace na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingéw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwos$cig zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny beda w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane beda prowadzone w spos6b zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzadkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane beda w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddzialywan mogacych powodowac
zanieczyszczenia §rodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddzialtywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddzialywan mogacych powodowac
zanieczyszczenia §rodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje



sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
$rodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

Nie przewiduje sie odprowadzania wod opadowych bezposrednio w tereny zielone czy tez rowy.
5. Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Z danych uzyskanych od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na terenie przeznaczony do
realizacji inwestycji nie wystepuje obiekt wpisany do rejestru zabytkdw oraz teren objety
nadzorem archeologicznym.

6. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy dokonac rozbidrek w zakresie istniejgcej jezdni,
zjazdéw na posesje oraz chodnikow.

Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumiczne;j : 2464.5m?
Powierzchnia chodnika: 677,20m?
Powierzchnia zjazddw na posesije: 246,80m?
Powierzchnia pobocza: 369,65m?2

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne s3 robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopdw pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiérki istniejagcych nawierzchni jezdni, zjazdéw i
chodnikéw. Materiaty nadajace sie do ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i
przewie$¢ w miejsce wskazane rzez Inwestora.

Wykopy: 3015,10m3
Nasypy: 24,00m3
Nadmiar: 2991,10m3

Humus zostat ujety w wykopach. Cato$¢ gruntu pochodzacego z wykopu nalezy odwieZ¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Grunt ten nie moze by¢ uzyty do formownia nasypow.

8. Uwagi

Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyskaé pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowacé zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe, poinformowa¢ mieszkanicow o ucigzliwos$ci prowadzonych
robdét, teren budowy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Prace w okolicach istniejagcych uzbrojen nalezy wykonywac recznie, ze szczeg6lna uwagg, by nie
uszkodzi¢ uzbrojen, pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Prace w zakresie branzy drogowej nalezy wykona¢ po zakonczeniu i odebraniu przez Inwestora
prac zwigzanych z innymi branzami.

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza, przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
— wyciecie kolidujqgcych z inwestycjq drzew,
— rozbidérka elementéw pasa drogowego,
— wykonanie warstwy odcinajqcej oraz stabilizacji gruntu,
— budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie z kruszywa

— budowe chodnikéw oraz zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z

kruszywa
— budowe pobocza z ttucznia kamiennego
Kolejnos¢ wykonywanych prac:
— przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
— frezowanie istniejqcej warstwy bitumicznej,
— wykonanie warstwy odcinajqcej z piasku,
— wykonanie warstwy mrozoochronnej
— wykonanie podbudowy,
— utozenie kraweznikow, obrzezy betonowych,
— utoZenie kostki betonowej na chodnikach oraz na zjazdach,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej,
— prace wykoriczeniowe, nawiqzanie do stanu istniejgcego,
— wykonanie zielericy
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Zrebicach, gmina Olsztyn, w zakresie wskazanym
w projekcie budowlanym. Zabudowa ma charakter mieszkaniowy oraz gospodarczy.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

— okablowanie telekomunikacyjne
— okablowanie elektroenergetyczne
— stupy elektroenergetyczne i oswietleniowe

— wodociqg oraz przytqcza wodociggowe



— gazociqg
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajqcy sie po ulicach Orlich Gniazd oraz po drodze

powiatowej
— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez
pracujqcy sprzet,

— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystqgpienia uzbrojert pod powierzchniq terenu, nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia decyzji
o sposobie rozwiqzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajqcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystqpieniem do
wykonywania robét winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujqce:

- zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozZen i koniecznosci
stosowania okreslonych przepiséw BHP,

Konieczne jest stosowanie odzieZy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi, zachowanie
szczegdlnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzic¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujqgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nadzér nad bezpieczeristwem i higienq pracy sprawujq kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robét w strefach
zagrozonych

Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowq organizacje ruchu
zatwierdzona przez Staroste Czestochowskiego (jako zarzqdce drogi). Projekt czasowej organizacji

ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

— DzU.2020.0.110t,j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dziennik Ustaw z
2017 r. poz. 784 z péZniejszymi zmianami)



— Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr151 poz. 1256 ) zuwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust.a kierownik budowy zobowiqzany
jest do wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych
w rozporzqdzeniu MI z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonaniem przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciwej
jednostki, w ktérej zarzqdzie lub uZytkowaniu znajdujq sie sieci. NalezZy réwniez ustali¢
bezpiecznq odlegtos¢ od urzqdzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajqce do ich eksploatacji

— W przypadku stosowania na budowie przenosnych 7rédet swiatta ich konstrukcja i sposéb
zasilania w energie elektrycznq nie moze powodowaé zagrozenia poraZenia prqgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oSwietla¢ teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub zaktécen
w postrzeganiu sygnatow i znakéw stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedq na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajqcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inZz. Joanna Galant



