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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek obiektów podziemnych i naziemnych występujących na terenie 
przeznaczonym pod realizację zadania inwestycyjnego  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogólnej. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zaakceptowanym 
przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek 
proponuje się użyć następującego sprzętu: młot hydrauliczny, młot udarowy, nożyce hydrauliczne, 
palniki acetylenowo-tlenowe, dźwig samojezdny, piły mechaniczne, kontenery do gromadzenia 
odpadów, drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, spycharka, 
koparka, ładowarka, zrywarka, 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak: samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, ciągnik kołowy, 
przyczepa skrzyniowa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

Uwaga : 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie opłaty za składowanie wszelkiego rodzaju 
odpadów budowlanych, gruzu na wysypisku oraz koszt utylizacji odpadów takich jak np. papa 
asfaltowa, azbest , i innych środków szkodliwych dla zdrowia 

- Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego 
obiektu poza elementami określonymi w dokumentacji projektowej. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
(strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
- Terminy prowadzenia robót (godziny) oraz zakres powinien być na bieżąco uzgadniany z 
Inspektorem nadzoru w celu oceny uciążliwości dla funkcjonującego obiektu oraz w celu 
weryfikacji przygotowania Wykonawcy do ich realizacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w ST. 
- Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być oznakowany lub ogrodzony w 
sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren robot. Przed 
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rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje media będące w zasięgu pracy 
rozbiórkowych. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót 
budowlanych. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest 
dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. W czasie rozbiórki 
niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. Gruz i materiały drobnicowe należy 
usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. Roboty rozbiórkowe należy 
wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
• stosować środki zabezpieczające pracowników, 
• zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Uwaga : 
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu odpadów i innych 
przedmiotów rozebranych z obiektu. 
5.2 Rozbiórki, demonta że należy wykona ć : 

- ręcznie, ręcznie z zastosowaniem wszelkich dopuszczonych do użytkowania sprzętów np. młoty, 
młoty elektryczne wyburzeniowe, łomy, oskardy, piły tarczowe, łańcuchowe, nożyce do cięcia stali, 
palniki gazowe, 
- Zabronione jest zrzucania z wysokości powyżej 3,0m materiałów rozbiórkowych. Transport 
pionowy materiałów rozbiórkowych powinien odbywać się z przenoszeniem ręcznym i ustawionymi 
rynnami zsypowymi. 

• Zamawiający wymaga aby roboty rozbiórkowe prowadzone na wysokości z rusztowań wielokrotnego 
użytku , stalowych np. rusztowań warszawskich 
- Kolejność prac rozbiórkowych: Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają 
rozbiórce w pierwszej kolejności. Elementy ślusarskie, drabiny , osłony, klamry poodcinać piłą 
tarczowa. 
- Segregacja odpadów, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały 
należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak 
elementy metalowe, cegły, szkło. W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane 
materiały szkodliwe(np. azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki 
i utylizacji. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
Przewozić go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 
przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

- W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę 
niebezpieczną. 

- Rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z użyciem sprzętu ręcznego i 
mechanicznego. 
- Gruz i materiały drobne należy usunąć przez kryte zsypy - nie wolno gruzu wyrzucać na zewnątrz 
. 
- Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w sposób zapewniający maksymalny odzysk 
materiałów nadających się do ponownego użycia określonych przez projekt wykonawczy, 
przedmiar lub polecenia Inspektora Nadzoru 
- Prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących wcześniej 
tego typu roboty. 
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma osób 
postronnych. 
- Wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP. 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
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hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

5.3 Rozbiórka urz ądzeń i instalacji  
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero 
po stwierdzeniu, Że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 
właściwych instytucji oraz, Że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy 
rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a 
następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się 
również od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie 
zdejmuje przewody. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.4.  
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: - Rozbiórki obiektów inżynierskich - [m3] . 
m3 - rozebranie płyt stropowych , ław fundamentowych, ścian fundamentowych betonowych, ścian 
murowych , podłoży betonowych ,wykonanie wykopów , zasypywanie wykopów, wywóz gruzu, 
m - demontaż balustrad, rynien , betek stropowych 
m2 - rozbiórka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu , deskowania dachu, posadzek 
szt - demontaże okien, drzwi, krat , drabiny ton - wywóz złomu 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty rozbiórkowe - przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. Ilości robót 
rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 

Cena wykonania demontażu balustrad , rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje: 
roboty przygotowawcze, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, rozbiórka elementów, 
załadunek, wywiezienie złomu i złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera, uporządkowanie 
terenu rozbiórki; 
Cena wykonanej rozbiórki elementów budowlanych mierzonych w m2 obejmuje: 
wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiórki, oznakowanie terenu prac, 
wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, pocięcie elementów i rozbiórka izolacji, deskowania 
, skucie posadzek, załadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadów z rozbiórki (innych niż złom), 
utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadaj ącego się do ponownego 
wykorzystania, 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
Przedmiar Robót 
Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
Projekt Wykonawczy; 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Należ zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru robót Budowlano-montażowych 

 


